Приложение №1 
к Документации об аукционе 
в электронной форме

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 70 городского округа город Уфа Республики Башкортостан
________________ З.Г.Латыпова 
(подпись, М.П.)
                                17 апреля 2018 г.


ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор №_____

г. Уфа											                 «___»_________ 2018 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 70 городского округа город Уфа Республики Башкортостан именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________, действующего на основании ______ с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________, действующего на основании ____________, с другой стороны, (вместе далее именуемые «Стороны»), на основании результатов электронного аукциона: «Капитальный ремонт кровли здания Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №70 городского округа  город Уфа Республики Башкортостан по адресу: город Уфа, ул. Сергея Вострецова, д. 12, корпус 1», (протокол № ________ от _______), заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора (наименование объекта закупки). Место выполнения работ.
1.1. Предметом Договора является «Капитальный ремонт кровли здания Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №70 городского округа  город Уфа Республики Башкортостан по адресу: город Уфа, ул. Сергея Вострецова, д. 12, корпус 1».
1.2. Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить капитальный ремонт (далее – «Работы») кровли здания Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №70 городского округа  город Уфа Республики Башкортостан по адресу: город Уфа, ул. Сергея Вострецова, д. 12, корпус 1. 
Место выполнения работ: город Уфа, ул. Сергея Вострецова, д. 12, корпус 1. (далее – «Объект»). 
1.3. Подрядчик обязуется завершить Работы и сдать Объект в срок, готовый к эксплуатации, согласно техническому заданию (Приложение №2, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора) строительным нормам, правилам, действующему законодательству, а также в соответствии с условиями исполнения Договора.

2. Цена Договора
2.1. Цена Договора составляет _______ руб., в том числе НДС ___ руб., (согласно Приложению №1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора). В цену настоящего договора включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ, в том числе:
- стоимость выполнения всех работ; 
- стоимость материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ; 
- затраты, связанные с обеспечением строительства рабочими, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование рабочих и строительной техники;
- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком и привлекаемыми им субподрядчиками;
- накладные расходы, прибыль, лимитированные затраты, страхование строительных рисков, охрана Объекта, затраты на временные здания и сооружения, удорожание работ в зимнее время, а также все налоги, сборы и иные обязательные платежи; 
- прочие затраты, необходимые для выполнения работ в объеме, предусмотренном настоящим договором. Цена указана с учетом уплаты налогов, других обязательных платежей и всех затрат, расходов, предусмотренных условиями исполнения Договора
2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. При заключении и исполнении Договора изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных в п.п. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 Договора.
2.3.  В случае если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Договором объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Договором объем выполняемой работы не более чем на десять процентов  по соглашению сторон, изменяется  с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цена Договора пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Договоре цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором объема работы Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора, исходя из цены единицы работы. 
2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного Договором объема работ, качества выполняемых работ и иных условий исполнения Договора. 
2.5. В случае, если Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.
2.6. По согласованию с Заказчиком Подрядчик может выполнить работы более качественно, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.
2.7. В случае, предусмотренном п. 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии. При этом Заказчик в ходе исполнения договора обеспечивает согласование новых условий Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения договора и (или) объема работ, предусмотренных Договором.

3. Порядок и условия оплаты
3.1. Финансирование осуществляется из средств бюджетных учреждений, в том числе за счет субсидий на муниципальное задание, на иные цели.
3.2. Оплата производится путем безналичного расчета, по факту выполнения работ, в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ Сторонами.

4. Срок действия Договора. Сроки выполнения работ
4.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.08.2018 года.
4.2. Сроки выполнения Работ по Договору: с 25.06.2018г. по 16.07.2018г. включительно, в соответствии с календарным планом выполнения работ (Приложение №3, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора).
4.3. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

5.Обеспечение Работ материалами
5.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ строительными материалами и конструкциями. 
5.2. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на Объекты материалов, с ведением журнала входного контроля.
5.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для выполнения Работ материалов до подписания комиссией акта о приемке выполненных работ. 
5.4. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

6. Обязанности Подрядчика
Подрядчик обязан:
6.1. Выполнить все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором 
и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику в установленный срок в соответствии с техническим заданием в состоянии, обеспечивающем их нормальную эксплуатацию.
6.2. Обеспечить:
- выполнение Работ в полном соответствии с утвержденным с техническим заданием (Приложение №2, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора) и строительными нормами и правилами;
- качество выполнения всех Работ в соответствии с техническим заданием (Приложение №2, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора) и действующими нормами и техническими условиями; 
- все применяемые материалы для выполнения ремонтных работ соответствуют ГОСТам и другим нормативным документам, (оценка качества материалов согласно сертификатам качества, сертификатам соответствия и паспортам). Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. 
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.
6.3.  Осуществить временные присоединения коммуникаций на период выполнения Работ на Объекте.
- организовать отдельный учет электроэнергии. Стоимость потребляемой энергии включена в цену договора.
- выполнить врезки в существующие инженерные сети. Стоимость врезок входит в цену договора. 
6.4. Обеспечить в ходе выполнения Работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
6.5. Обеспечивать надлежащее состояние строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории. Строительный мусор из помещений должен устраняться ежедневно и вывозиться с территории не реже одного раза в течение 3-х рабочих дней. Под мусор обязательно должен быть установлен мусорный контейнер стандартного образца.
6.6. Вывезти за 2 календарных дня до подписания акта о приемке выполненных работ за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор.
6.7. При готовности Объекта Подрядчик в 2-дневный срок должен письменно известить Заказчика о готовности подписания комиссией акта о приемке выполненных работ. 
6.8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
6.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах Договора.
6.10.  Подрядчик составляет план-график выполнения работ в течение 3-х рабочих дней с момента заключения Договора и согласовывает его с Заказчиком, ведёт общий журнал работ, специальные журналы Работ. Заказчик проверяет качество выполняемых Работ и своей подписью подтверждает записи в журналах Работ.  Подрядчик обязан в трёхдневный срок принять меры к устранению выявленных недостатков, указанных Заказчиком.

7. Обязанности Заказчика
7.1. Передать Подрядчику после заключения Договора техническое задание (Приложение №2, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора). Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии со стандартами и сводами правил, утверждена в установленном порядке. 
7.2. Обеспечить оплату выполненных Работ в соответствии с условиями Договора.

8. Переход рисков
8.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до приемки Объекта Заказчиком несет Подрядчик, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

9. Сдача-приемка Работ
9.1. Сдача выполненных Работ происходит после выполнения Работ и оформляется актом о приемке выполненных Работ (форма КС-2). Подрядчик представляет Заказчику на подписание акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня получения акта КС-2, справки КС-3 подписывает их и рассчитывается с Подрядчиком, в соответствии с п.3.2 Договора, либо дает подрядчику в письменной форме мотивированный отказ в приемке Работ. 
9.2. Приемка Объекта осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
9.3. Приемка осуществляется комиссией Заказчика, создаваемой в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.
9.4.  Подрядчик передает Заказчику за 2 дня до начала приемки законченного Объекта (выполненных работ) два экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением фактически выполненных Работ.
9.5. При сдаче Работ Заказчику, подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

10. Гарантии качества по сданным Работам
10.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, материалы и Работы, выполненные подрядчиком по Договору. 
Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий качества работ: 2 года с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.
10.2. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.
10.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.
10.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе проведения независимой экспертизы, осуществляемой за счет Подрядчика.
10.5. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных дефектов (недоделок и недостатков), либо не устранение дефектов в течение 30 календарных дней  с момента получения соответствующего письменного уведомления, в соответствии с абзацем 4 п.1 ст.723 ГК РФ Заказчику предоставляется право устранять выявленные строительные дефекты самостоятельно либо с привлечением третьих лиц, в связи с чем Заказчик вправе требовать от  Подрядчика возмещение своих расходов на устранение недостатков, которые он произвел либо должен был произвести на Объекте.

11. Строительный контроль за выполнением Работ
11.1. Заказчик осуществляет строительный контроль за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов. 
11.2. Заказчик производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям Договора, техническому заданию (Приложение №2, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора). Заказчик имеет право беспрепятственно контролировать все виды Работ в любое время в течение всего периода выполнения Работ
11.3. Подрядчик ведет журнал производства Работ, в котором отражается весь ход фактического выполнения Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Заказчик регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.
11.4. Осуществляя контроль за выполнением Работ, Заказчик не вмешивается в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика.
11.5. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в установленный Заказчиком срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества. 
11.6. Ошибки, допущенные Подрядчиком при выполнении Работ, исправляются им за свой счет в установленные Заказчиком сроки.
11.7. В случае установления Подрядчиком некомплектности конструкции при приемке его для монтажа либо выявления дефектов в оборудовании в процессе монтажа или испытания подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика, составить соответствующий акт и предъявить претензии заводу-изготовителю или поставщику.

12. Обстоятельства непреодолимой силы. Форс-мажор
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.
12.2. Если, по мнению сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
12.3. В случае наступления обстоятельств, за которые ни одна из Сторон не отвечает (форс-мажор), Стороны ведут переговоры с целью установления иных способов исполнения Договора или его расторжения в установленном законодательством порядке.
12.4.  Обстоятельства непреодолимой силы должны быть подтверждены компетентным органом территории, где данные обстоятельства имели место.
12.5. Сторона, нарушившая условия Договора в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:
- в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее пяти календарных дней с даты их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;
- письменно уведомить другую сторону о возобновлении исполнения своих обязательств по Договору в течение трех рабочих дней.

13. Ответственность Сторон
13.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, подрядчиком (исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения подрядчиком (исполнителем) обязательства, предусмотренного договором устанавливается Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, подрядчиком (исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения подрядчиком (исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063». 
13.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
13.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
13.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы _______________ (______________) рублей ____________ копеек, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.
13.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
13.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
При этом сумма неустойки может быть удержана Заказчиком из суммы, подлежащей выплате Подрядчику по настоящему договору.
13.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком (исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных подрядчиком (исполнителем).
13.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы _______________ (______________) рублей ____________ копеек, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4-8 утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 Правил):
а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает           3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от         3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от         50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от       100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от   500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от      1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от    2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает        10 млрд. рублей.
13.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заключенным по результатам определения подрядчика (исполнителя), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы  _______________ (______________) рублей ____________ копеек, определяемой в следующем порядке:
а) 3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает  3 млн. рублей;
б) 2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от          3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от                10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).
13.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.
13.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком (исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
13.12. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства) или по вине другой стороны.

14. Обеспечение исполнения Договора
14.1. Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения Договора в размере _____________. 
14.2. Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком соответствии с законодательством Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Подрядчиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на 1 (один) месяц. Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
14.3. В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.
14.4. В случае, если в качестве обеспечения исполнения Договора Подрядчиком были внесены денежные средства на счет Заказчика, Заказчик обязан вернуть указанные денежные средства на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента исполнения Договора Подрядчиком.
14.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в письменном требовании.
14.6. Обеспечение исполнения Договора подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за все причиненные убытки (реальный ущерб, неустойку) как в полном объеме, так и в части, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

15. Разрешение споров между сторонами 
15.1. Все споры и разногласия которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
15.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражается стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
15.3. Срок рассмотрения претензии и направления ответа на неё не может превышать 10 (десяти) дней со дня получения её адресатом.
15.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена независимая экспертиза. Расходы за экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.
15.5. В случае неурегулирования возникших разногласий между сторонами, в порядке, указанном в п.п. 15.1 -15.4 Договора, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан.

16. Изменения и расторжение Договора 
16.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору, предусмотренные законодательством о договорной системе, действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны представителями обеих сторон.
16.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
16.3. В случае прекращения Работ по настоящему Договору по соглашению Сторон Заказчик обязан возместить подрядчику на день фактического расторжения Договора фактически произведенные затраты. Выполненная и оплаченная часть работы передается Подрядчиком Заказчику.

17. Экспертиза 
17.1.Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, проводится ____________________________ (своими силами/с привлечением экспертов, экспертных организаций – указать необходимое).
17.2. Для проведения экспертизы выполненной работы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения.
17.3. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке выполненной работы, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
17.4. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения Договора либо выполненной работы должны учитываться отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

18.Особые условия 
18.1. Все положения настоящего Договора обязательны для правопреемников и законных представителей Заказчика и Подрядчика.
18.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу по вине Подрядчика при выполнении им Работ по Договору, возмещается Подрядчиком.
18.3. При исполнении Договора стороны руководствуются действующими нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан.
18.4. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
18.5. Каждая из Сторон обязуется письменно уведомить другую Сторону об изменении своего наименования, места нахождения или иных сведений, указанных в Разделе 20 настоящего Договора, в срок не более 3 дней со дня такого изменения.
18.6. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

19.Перечень документов, прилагаемых к Договору
19.1. Приложение №1 – Протокол соглашения о цене Договора.
19.2. Приложение №2 – Техническое задание.
19.3. Приложение №3 – Календарный план выполнения работ.
20. Адреса и реквизиты Сторон

	Заказчик:                                                                        
	Подрядчик:
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Приложение № 1 к Договору 
№___________от__________201_г.

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА

Заказчик: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 70 городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Подрядчик (субподрядчик) _________________________________________________
				(наименование)
Составлен (а) на основе ________________ и является приложением к  договору № ___  от _____ 201__ г.
	(ссылка на сметную или иную документацию)

Капитальный ремонт кровли здания Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №70 городского округа  город Уфа Республики Башкортостан по адресу: город Уфа, ул. Сергея Вострецова, д. 12, корпус 1.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – ______________________, и от лица Подрядчика – __________________, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине цены Договора ____________(_________________), в том числе НДС ___ % – ____________(_______________). Величина уступки составила ___________(___________) в том числе НДС __% – _____________(_______________). Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Подрядчиком и Заказчиком.

	Заказчик:

	

	Подрядчик:




Приложение №2  к Договору
№___________от__________201_г.


СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 70 городского округа город Уфа Республики Башкортостан

	(наименование стройки)

	

	

	Капитальный ремонт кровли здания Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №70 городского округа  город Уфа Республики Башкортостан по адресу: город Уфа, ул. Сергея Вострецова, д. 12, корпус 1


(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	Сводный сметный расчет в сумме 818125,86 руб. 

		№ пп
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость,  руб.
	Общая сметная стоимость,  руб.

	
	
	
	строитель-
ных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Глава 2. Основные объекты строительства

	1
	ЛС
	Капитальный ремонт кровли здания Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №70 городского округа  город Уфа Республики Башкортостан по адресу: город Уфа, ул. Сергея Вострецова, д. 12, корпус 1
	144932,00
	 
	 
	 
	144932,00

	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
	144932,00
	 
	 
	 
	144932,00

	Дополнительные затраты в текущих ценах

	3
	Приказ Госкомитета РБ по строительству и архитектуре №8 от 19.01.2018г.
	125423*4,80    Раздел 1. Кровля (профнастил)            СМР К=4,80
	602030,00
	 
	 
	 
	602030,00

	4
	
	19508*4,68   Раздел 2. Кровля (унифлекс)              СМР К=4,68
	91297,00
	 
	 
	 
	91297,00

	5
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого " Затраты в текущих ценах"
	693327,00
	 
	 
	 
	693327,00

	Налоги и обязательные платежи

	11
	 
	НДС 18%
	124798,86
	 
	 
	 
	124798,86

	 
	Всего по сводному расчету
	818125,86
	 
	 
	 
	818125,86

	
	
	
	
	
	
	
	

	Составил: ___________________________Гиниятуллин В.И.
	
	

	(должность, подпись, расшифровка)
	
	




	

	Заказчик:

	

	Подрядчик:





	
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 70 городского округа город Уфа Республики Башкортостан

	(наименование стройки)


	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

	

	Капитальный ремонт кровли здания Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №70 городского округа  город Уфа Республики Башкортостан по адресу: город Уфа, ул. Сергея Вострецова, д. 12, корпус 1


(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	[bookmark: RANGE!C19]Основание: 

	[bookmark: RANGE!C20]Сметная стоимость
	144,932
	тыс. руб.

	[bookmark: RANGE!C23]Средства  на оплату труда 
	6,927
	тыс. руб.

	Сметная трудоемкость
	602,66
	чел. час

	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2018 г.



	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                           Раздел 1. Кровля

	                           Демонтажные работы

	1
	ТЕР46-04-008-04
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия
	6,795
13,59/2
	182,67
	156,77
	25,9
	 
	1241
	1065
	176
	 

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	110%*0,9
70%*0,85
	 
	 
	 
	 
	1054
634
2929
	 
	 
	 

	2
	ТЕРр58-18-1
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм
	100 м2 сменяемой обрешетки
	0,125
0,25/2
	1326,62
	458,83
	16,2
	 
	166
	57
	2
	 

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	83%
65%
	 
	 
	 
	 
	47
37
250
	 
	 
	 

	4
	ТЕРр56-10-1
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Снятие дверных полотен слуховых окон
	100 м2 дверных полотен
	0,05
0,1/2
	364,25
	364,25
	 
	 
	18
	18
	 
	 

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	82%
62%
	 
	 
	 
	 
	15
11
44
	 
	 
	 

	                           Устройство кровли из профнастила

	5
	ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	100 м2 покрытия
	0,575
1,15/2
	12044,7
	1397,77
	44,85
	4,09
	6926
	804
	26
	2

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	120%*0,9
65%*0,85
	 
	 
	 
	 
	870
445
8241
	 
	 
	 

	6
	ТЕР09-04-002-01
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	100 м2 покрытия
	6,795
13,59/2
	1382,03
	451,12
	703,81
	56,7
	9391
	3065
	4782
	385

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	90%*0,9
85%*0,85
	 
	 
	 
	 
	2795
2493
14679
	 
	 
	 

	7
	ТССЦ-101-4564
Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр
	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер C10-1100-0,5 (цвет шоколад) 1359*1,12
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	м2
	761,04
1522,08/2
	109,96
	 
	 
	 
	83684
	 
	 
	 

	8
	ТССЦ-101-1845
Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр
	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм  7*1359/100
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	100 шт.
	45,66
91,32/2
	21
	 
	 
	 
	959
	 
	 
	 

	9
	ТССЦ-101-4128
Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр
	Дополнительные элементы  кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	м2
	43,5
87/2
	178,07
	 
	 
	 
	7746
	 
	 
	 

	11
	ТЕР12-01-011-01
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Устройство колпаков над шахтами в два канала
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	1 колпак
	6
12/2
	532,72
	23,93
	1,1
	 
	3196
	144
	7
	 

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	120%*0,9
65%*0,85
	 
	 
	 
	 
	156
80
3432
	 
	 
	 

	12
	ТЕР12-01-011-02
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	1 колпак
	4
8/2
	267,63
	12,03
	1,1
	 
	1071
	48
	4
	 

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	120%*0,9
65%*0,85
	 
	 
	 
	 
	52
27
1150
	 
	 
	 

	13
	ТЕРр58-20-8
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к вытяжным трубам
	100 м
	0,205
0,41/2
	2601,18
	1001,03
	5,41
	0,98
	533
	205
	1
	 

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	83%
65%
	 
	 
	 
	 
	170
133
836
	 
	 
	 

	14
	ТЕРр56-21-6
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Установка дверных полотен: внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных (слуховых окон)
	100 полотен
	0,06
0,12/2
	6037,37
	1450,08
	168,82
	28,25
	362
	87
	10
	2

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	82%
62%
	 
	 
	 
	 
	73
55
490
	 
	 
	 

	15
	ТССЦ-203-0268
Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр
	Створки фрамужные площадь: 0,6-0,7 м2
	м2
	5
10/2
	196,75
	 
	 
	 
	984
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	116277
	5493
	5008
	389

	Накладные расходы
	5232
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	3914
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 1 Кровля :
	 
	 
	 
	 

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	2929
	 
	 
	 

	  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	1086
	 
	 
	 

	  Проемы (ремонтно-строительные)
	1518
	 
	 
	 

	  Кровли
	12822
	 
	 
	 

	  Строительные металлические конструкции
	107068
	 
	 
	 

	  Итого
	125423
	 
	 
	 

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	105776
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	5008
	 
	 
	 

	      ФОТ
	5882
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	5232
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	3914
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Кровля
	125423
	 
	 
	 

	                           Раздел 2. Кровля унифлекс

	16
	ТЕРр58-7-6
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в два слоя
	100 м2 покрытия
	1,3735
2,747/2
	12654,42
	629,36
	53,22
	4,41
	17381
	864
	73
	6

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	83%
65%
	 
	 
	 
	 
	722
566
18669
	 
	 
	 

	17
	ТССЦ-101-1962
Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр
	Изопласт: П ЭПП-4,0
	м2
	-184,05
-368,1/2
	35,65
	 
	 
	 
	-6561
	 
	 
	 

	18
	ТССЦ-101-1961
Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр
	Изопласт: К ЭКП-4,5
	м2
	-156,6
-313,2/2
	41,89
	 
	 
	 
	-6560
	 
	 
	 

	19
	ТССЦ-101-3360
Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр
	Унифлекс: ЭКП-4,5, сланец серый
	м2
	156,6
313,2/2
	40,31
	 
	 
	 
	6313
	 
	 
	 

	20
	ТССЦ-101-3380
Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр
	Унифлекс: ЭПП
	м2
	184,05
368,1/2
	31,02
	 
	 
	 
	5709
	 
	 
	 

	21
	ТЕР12-01-004-04
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков
	100 м примыканий
	0,0243
	11494,11
	412,16
	135,4
	11,59
	279
	10
	3
	 

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	120%*0,9
65%*0,85
	 
	 
	 
	 
	11
6
296
	 
	 
	 

	22
	ТЕРр58-20-3
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м
	100 м
	0,2165
0,433/2
	6455,84
	757,3
	11,84
	2,94
	1398
	164
	3
	1

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	83%
65%
	 
	 
	 
	 
	137
107
1642
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	17959
	1038
	79
	7

	Накладные расходы
	870
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	679
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 2 Кровля унифлекс :
	 
	 
	 
	 

	  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	19212
	 
	 
	 

	  Кровли
	296
	 
	 
	 

	  Итого
	19508
	 
	 
	 

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	16842
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	79
	 
	 
	 

	      ФОТ
	1045
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	870
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	679
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Кровля унифлекс
	19508
	 
	 
	 

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	134236
	6531
	5087
	396

	Накладные расходы
	6103
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	4593
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	2929
	 
	 
	 

	  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	20299
	 
	 
	 

	  Проемы (ремонтно-строительные)
	1518
	 
	 
	 

	  Кровли
	13118
	 
	 
	 

	  Строительные металлические конструкции
	107068
	 
	 
	 

	  Итого
	144932
	 
	 
	 

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	122618
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	5087
	 
	 
	 

	      ФОТ
	6927
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	6103
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	4593
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	144932
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составил: ___________________________

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверил: ___________________________



	Заказчик:

	

	Подрядчик:






Приложение № 1 к Договору 
№___________от__________201_г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Капитальный ремонт кровли здания Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №70 городского округа  город Уфа Республики Башкортостан по адресу: город Уфа, ул. Сергея Вострецова, д. 12, корпус 1

Ю. Хамидуллина
	№ п/п
	Наименование работ
	Сроки выполнения 

	
	
	начало 
	окончание

	1
	Капитальный ремонт кровли здания Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №70 городского округа  город Уфа Республики Башкортостан по адресу: город Уфа, ул. Сергея Вострецова, д. 12, корпус 1
	с 25.06.2018г.
	по 16.07.2018г. включительно



	Заказчик:

	

	Подрядчик:




