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ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

На текущий ремонт покрытия кровли из наплавляемых материалов в мастерских учебного корпуса по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, д.3




для Автономного образовательного учреждения высшего образования Ленинградской области «Государственный институт экономики, финансов, права и технологий»








Согласовано:
Зав. соц.-экономическим отделом ______________________ Неклюдов А.Ф.




                                                            
Заказчик: автономное образовательное учреждение высшего образования ЛО «Государственный институт экономики, финансов, права и технологий»
Почтовый адрес:188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Рощинская, д.5                   Контактное лицо и телефон: Анатолий Федорович Неклюдов, тел. (881371) 41-807.


 



	1
	Наименование заказчика:
	Автономное образовательное учреждение высшего образования
 Ленинградской области «Государственный институт экономики, 
финансов, права и технологий»

	2
	Место нахождения заказчика:
	188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Рощинская,д.5

	3
	Почтовый адрес заказчика:
	188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Рощинская,д.5

	4
	Способ закупки:
	Запрос котировок в электронной форме



1. Наименование выполняемых работ:
 Текущий ремонт покрытия кровли из наплавляемых материалов в мастерских учебного корпуса по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, д.3.

2. Краткое описание работ:
	Необходимо выполнить ремонт кровли здания мастерских Технического факультета АОУ ВО ЛО «ГИЭФПТ», Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, д.3.

	[bookmark: _GoBack]Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатируемого учебного корпуса. Работы возможно производить с 8-00 
до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. 




3. Объем выполняемых работ:

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Раздел 1.

	1
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (прим. разборка кровель из наплавляемых материалов)
	100 м2 покрытия
	10,57
	 
	 

	2
	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	10,57
	 
	 

	3
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	10,57
	 
	 

	4
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,1592
	 
	 

	5
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	10,57
	 
	 

	6
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	100 м2 кровли
	10,57
	 
	 

	7
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков
	100 м примыканий
	1,33
	 
	 

	8
	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м
	100 м
	0,66
	 
	 

	9
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов
	100 м покрытия
	1,18
	 
	 

	10
	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (прим. монтаж пристенной планки примыканий)
	100 м плинтуса
	1,33
	 
	 

	11
	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т
	т
	0,166
	 
	 

	Раздел 2. Вывоз мусора

	12
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	6,603
	 
	 

	13
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза
	1 т груза
	6,603
	 
	 






4. 	Начальная (максимальная) цена договора:
1 272 692,00 рублей,
Налог на добавленную стоимость учтен в размере 20 %, согласно действующему законодательству РФ.
5. Место выполнения работ:
Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 3.

6. Сроки (периоды) выполнения работ:
в соответствии с Графиком выполнения отдельных этапов работ (Приложение № 1 к договору).

Общий срок выполнения работ — до 30 июля 2019 года. Объект передается в распоряжение Подрядчика в течение 2-х дней с момента заключения договора на текущий ремонт кровли.
7.  	Цели использования результатов работ:
Целевое и экономически эффективное расходование денежных средств, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупки. Создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей студентов АОУ ВО ЛО «ГИЭФПТ» при эксплуатации помещений учебных корпусов. Улучшение условий осуществления образовательной деятельности. 
Правовым основанием для закупки является: 
План закупок на 2019 год.
8. Виды выполняемых работ:

Полный перечень отдельных видов работ устанавливаются Техническим заданием.

9. Условия выполнения работ:

1. До начала производства работ Победитель запроса котировок (Подрядчик) должен:

1) Изучить сметную документацию в течение 4-х календарных дней и по итогам изучения инженерно-техническими работниками Победителя запроса котировок, непосредственно задействованные для выполнения работ на объекте (мастер, прораб, начальник участка, начальник производственно-технического отдела), подтверждают знание проектной документации, технологии производства работ Представителю технического надзора, назначенного Заказчиком на Объекте строительства. Победитель запроса котировок при выполнении работ должен строго руководствоваться данной проектной документацией.
2) Иметь способность выполнять строительно-монтажные работы за счет своих оборотных средств не зависимо от финансирования объекта Заказчиком.
3) В срок 1 (один) календарный день после подписания договора должен принять строительную площадку с оформлением Акта приема-передачи объекта, в рамках действия договора нести ответственность перед Заказчиком за ранее выполненные работы подрядными организациями. В случае повреждения или уничтожения ранее выполненных работ на объекте в установленные Заказчиком сроки обязуется устранить выявленные дефекты.
4) Заказчик оставляет за собой право контролировать промежуточные сроки выполнения работ и в случае срыва сроков, поставить вопрос о расторжении договора с выставлением штрафных санкций в адрес подрядной организации.


2. При проведении работ Победитель запроса котировок (Подрядчик) должен:

1) Проведение работ начинать только при условии выполнения и сдаче Заказчику всех требований раздела I Технической части документации.
2) Победитель запроса котировок (подрядчик) несет ответственность и контролирует выполнение работ организациями, привлекаемыми для выполнения специализированных  видов работ.
3) Информировать Заказчика о приемке скрытых работ за 3 рабочих дня в письменной форме.
4) Применяемые строительные материалы должны соответствовать качеству и типу действующих ГОСТов, указанных в Ведомости объемов работ.
5) До начала выполнения конкретных видов работ представлять Заказчику Сертификаты, Паспорта на используемые строительные материалы и сами строительные материалы для проведения их обследования (в том числе лабораторные испытания) и лишь только после утверждения Заказчиком тех или иных строительных материалов приступать к выполнению работ. Извещения о готовности предоставления к освидетельствованию строительных материалов, документов на материалы направить Заказчику за 5 рабочих дней до начала производства работ.
6) Обеспечить содержание и уборку площадки (в том числе помещений) и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего транспорта. Убирать строительный мусор за свой счет со строительной площадки ежедневно.
7) В случае невыполнения требований технической части документации Заказчик может поставить вопрос о расторжении договора.

3. После завершения работ Победитель запроса котировок (Подрядчик) должен:

1) Освободить строительную площадку (кабинеты) от строительных материалов и строительного мусора в течение 3 (трех) календарных дней с момента окончания работ. В противном случае Заказчик имеет право применить к победителю запроса котировок (Подрядчику) штрафные санкции в соответствии с действующим законодательством на территории РФ за нарушение установленных сроков.
2) Принимать участие в сдаче выполненных работ, в том числе ранее выполненных другими организациями, Ростехнадзору, коммунальным службам, эксплуатирующим организациям.
3) Нести гарантию за выполненные работы в течение 2-х лет с момента подписания Акта выполненных работ, устранять выявленные дефекты.
4) Представить исполнительные схемы, сертификаты, паспорта или другие документы, удостоверяющие качество строительных материалов.
5) Замечания, выданные Заказчиком победителю запроса котировок, должны быть устранены в течение времени, указанного в предписании. 

4. Требования к содержанию и расчету стоимости работ

1) При составлении локально-сметного расчета применять территориальные сметные нормативы Ленинградской области. 
2) Цена договора должна учитывать все затраты Подрядчика на выполнение полного комплекса работ по договору, а также все налоги, сборы, страхование, НДС-20% (в случае его уплаты) и иные налоги в соответствии с действующим законодательством РФ, а также погрузка и вывоз строительного мусора.
3) Расчет стоимости работ выполняется в виде сметы.
4) Цена договора должна оставаться фиксированной на протяжении всего срока выполнения работ по договору и изменению не подлежит, за исключением случая, когда цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения договора.
5) Снижение стоимости работ, производимое Подрядчиком, должно быть указано по конкретным статьям, а также структуре затрат (материалы, механизмы, зарплата, накладные расходы, сметная прибыль и лимитированные затраты). Не допускается занижение стоимости материалов, приводящее к ухудшению качества работ. 
6) Снижение затрат по материалам должно быть обоснованным (свое производство, отказ от части накладных расходов, сметной прибыли, лимитированных затрат и т.д.). Не допускается снижение стоимости работ Подрядчиком путем применения общего понижающего коэффициента к объемам выполнения работ.

5. Прочие требования

1) Заказчик не предоставляет площадей для размещения строительных материалов и проживания работников участника размещения Заказа, признанного Победителем. 
2) Частичное выполнение работ не допускается.
3) Досрочное выполнение работ допускается только после получения согласия Заказчика.
4) Работы должны выполняться в условиях действующего учреждения (функционирование корпусов, не подвергаемых ремонту, не будет прекращаться).
10.	Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования:
При выполнении работ должны быть выполнены все сопутствующие работы, оказаны сопутствующие услуги (в т.ч. с использованием необходимых товаров, в т.ч. оборудования), которые не предусмотрены непосредственно в рамках выполнения работ, являющихся предметом договора, однако должны быть выполнены (оказаны) в соответствии с нормативами и правилами, в соответствии с которыми должны выполняться работы, являющиеся предметом договора.
11.	Общие требования к выполнению работ:
Работы должны выполняться при соблюдении требований соответствующих нормативных актов, в т. ч. СНиП, ГОСТ, ПУЭ и ПТБ.
Основными документами нормативного регулирования в части выполнения строительных работ для работ, являющих предметом договора являются (в случае утраты отдельными документами нормативной силы к моменту или в процессе выполнения работ, такие документы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам):
	Глава 37 «Подряд» второй части ГК РФ;
	Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (с изменениями на 2 января 2000 года) № 39-ФЗ;
	Федеральный закон от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» (с изменениями на 10 января 2003 года);
	Градостроительный кодекс Российской Федерации;
	СНиП 10–01–94 «Система нормативных документов в строительстве. Основные положения» (с изменениями, утвержденными 23 июня 1997 г.);
	СНиП 2.02.01–83 Основания зданий и сооружений, Постановление Госстроя СССР от 5.12.1983 № 311;
	Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, Постановление Госстроя России от 29.10.2002 № 150, СНиП от 29.10.2002 № 11–04–2003;
	Изменение № 3 к СНиП 2.04.05–91 Отопление, вентиляция и кондиционирование, Постановление Госстроя России от 22.10.2002 № 137, СНиП от 22.10.2002 № 2.04.05–91;
	Изменение № 2 СНиП 21–01–97 Пожарная безопасность зданий и сооружений, Постановление Госстроя России от 19.7.2002 № 90, СНиП от 19.7.2002 № 21–01–97;
	СНиП 11–02–96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения, Постановление Минстроя России от 29.10.1996 № 18–77;
	Изменение № 2 СНиП 3.01.01–85 Организация строительного производства, Постановление Минстроя России от 6.2.1995 № 18–8, СНиП от 6.2.1995 № 3.01.01–85;
	СНиП 82–01–95 Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения. Постановление Минстроя России от 20.6.1995 № 18–60;
	СНиП 12–03–2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, Постановление Госстроя России от 23.7.2001 № 80;
	СП 11–102–97 Инженерно-экологические изыскания для строительства, Свод правил (СП) от 10.7.1997 № 11–102–97;
	Изменение № 1 СНиП 3.05.01–85 Внутренние санитарно-технические системы, Постановление Госстроя России от 24.2.2000 № 17, СНиП от 24.2.2000 № 3.05.01–8;
	О Своде правил «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда», Постановление Госстроя России от 8.1.2003 № 2, Свод правил (СП) от 8.1.2003 № 12–135–2003;
	СНиП III-10–75 Правила производства и приемки работ. Благоустройство территории, Постановление Госстроя СССР от 25.9.1975 № 158;
	Руководство по составлению договоров подряда на строительство в Российской Федерации, согласованное Министерствами экономики и финансов РФ 27 мая 1992;
	О руководстве по составлению договоров подряда на строительство в Российской Федерации, Письмо Минстроя России от 10.6.1992 № БФ-558/15,
а также СНиП 3.0301–87, СНиП 3.04.01–87, СНиП 12–03–2001, СНиП 12–04–2002, ГОСТ 12.1.019–79, СНиП 3.01–04.87, ГОСТ 24–297–87, ГОСТ 40.9004.95 МДС 12–1-98.
Ответственность по соблюдению правил охраны труда и техники безопасности возлагается на подрядчика в соответствии с требованиями СНиП 12–03.2001, СНиП 12.04–2002, ГОСТ 12.01.019–79 ССБТ, ГОСТ 12.2.013 0–91 ССБТ и других нормативных документов.
Качество отделочных работ должно удовлетворять требованиям СНиП III-21–73, качество электромонтажных работ — требованиям СНиП III-30–74, СНиП 2.08.02–89.
Подрядчик обязан вести журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории в соответствии с действующими нормативами.
Подрядчик выполняет работы, самостоятельно обеспечивая их необходимыми строительными материалами, изделиями, конструкциями, инженерным и технологическим оборудованием, при этом на все поставляемые для работ материалы и оборудование должны иметься соответствующие сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования требованиям проектной документации, государственным стандартам и строительным нормам.
12.	Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ:
	 Подрядчик предоставляет График производства работ, соответствующий графику выполнения отдельных этапов работ (Приложение №2 к Договору). Порядок выполнения работ указывается Подрядчиком в своей заявке и утверждается при заключении договора вместе с графиком производства работ.
График проведения работ (как в целом, так и отдельных этапов) должен минимально препятствовать собственной деятельности заказчика на объекте.
График проведения отдельных этапов работ может быть по требованию Заказчика скорректирован (без изменения сроков начала и завершения этапа, указанных подрядчиком в своей заявке, и позднее зафиксированных в договоре) для увязки с деятельностью Заказчика на объекте.
Проведение отдельных видов работ должно быть увязано между собой, с тем чтобы не пострадали качество одних видов работ вследствие выполнения других, сохранность материалов, находящихся на объекте, а также состояние самого объекта.
13.	Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ:
Соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2001 (ISО 9001–2001). 
Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договора не предусмотрено, — для обычного использования результата работы такого рода.
Все требования к выполняемым работам, в том числе к материалам и технологиям, содержащиеся в проектно-сметной документации, а также в действующих строительных нормативах, должны быть безусловно выполнены, что должно быть отражено в техническом предложении Подрядчика.
Все содержащиеся в техническом задании товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность материалов (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями и показателями, изложенными в локальном сметном расчете. Цветовые решения отделочных и иных материалов согласовываются с Заказчиком.
Материалы, используемые для ремонта помещений, должны быть новыми, не бывшими в употреблении и разрешены для применения в учреждениях, иметь сертификаты качества или соответствия.
Во всех случаях, когда в настоящем техническом задании или в приложениях к нему имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые материалы, оборудование и другие товары, а также выполняемые работы и испытания, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено в настоящих документах.
Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для Сторон требованиями.
Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы, в согласованные сроки. 
Технология и методы производства работ — в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств при необходимой мощности машин и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений. Подрядчик обязан за свой счет поддерживать чистоту и порядок на объекте строительства в соответствии с действующими нормами и правилами, осуществлять ежедневную уборку строительного мусора, предусмотреть спецсредства для защиты уже построенных элементов объекта (стены, окна, двери, полы и т. п.), а также исключить загрязнение прилегающих территорий строительным мусором.
При нарушении пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре, повреждения покрытия дворовой территории, зеленых насаждений, иных объектов, конструкций и оборудования, непосредственно не подразумевающих воздействия на них при выполнении работ в результате использования строительной или иной техники, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.
Подрядчик должен согласовывать с Заказчиком установку строительной техники, грузоподъемных механизмов, места расположения контейнеров-накопителей мусора.
Подрядчик должен согласовывать с заказчиком время проведения ремонтных работ, связанных с повышенным уровнем шума и нагрузками на электросети.
Экологические мероприятия — в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и Ленинградской области, а также предписаниями надзорных органов. Подрядчик обязан исключить какое-либо загрязнение окружающей среды вследствие проведения строительства либо вследствие некачественно проведенного строительства. Меры по обеспечению экологической безопасности должны соответствовать действующим нормам и правилам.
Все виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком. Внесение изменений допускается только с письменного согласия Заказчика.
Применяемые строительные материалы, комплектующие, устанавливаемое оборудование (а также их отдельные составные части и компоненты) должны быть новыми (не бывшими в употреблении или эксплуатации). Перед началом выполнения работ обязательно представление сертификатов (паспортов) качества, сертификатов соответствия, гигиенических сертификатов. Материалы, указанные в проекте, не подлежат замене. Все строительные материалы и устанавливаемое на объекте оборудование, должны быть самых последних или текущих моделей и включать в себя все последние усовершенствования в конструкции и материалах, если иное не предусмотрено в условиях договора.
14.	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:
Безопасность выполняемых работ — согласно Федеральному закону от 17.07.99 № 181-ФЗ.
Безопасность выполнения работ и безопасность результатов работ должна соответствовать требованиям СНиП 21–01–97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.11.2003 г. № 44 «О введение в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1178–02.
Безопасность при работе на высоте — руководствоваться требованиям безопасности, изложенными в «Инструкции по охране труда и технике безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц-стремянок» и других действующих нормативных документов.
Мероприятия по охране труда — охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам. 
Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций — при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии. Наличие плана мероприятий по предприятию.
Подрядчик обязан осуществлять страхование от рисков, связанных с проведением строительно-монтажных работ, как имущества и объекта строительства, так и ущерба, который может быть причинен третьим лицам (гражданской ответственности). Страхование должно осуществляться с момента фактического начала работ Подрядчиком до момента приемки работ Заказчиком.
15.	Порядок сдачи и приемки результатов работ:
	Подрядчик, по требованию Заказчика, обязан представлять информацию о ходе выполнения работ. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ по каждому этапу и работы в целом, осуществляется уполномоченной заказчиком комиссией в соответствии со сроками выполнения работ. 
	Результаты работ считаются принятыми после подписания всех необходимых актов сдачи-приемки (по каждому этапу), а также общего акта сдачи-приемки результатов работ по договору.
16.	Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:
	 Сертификаты на примененные материалы (в случае, если они не были переданы ранее). Протоколы испытаний в случаях, требуемых нормативами. Сертификаты пожарной безопасности. Журнал производства работ. Акты на скрытые работы (во время выполнения скрытых работ). Акты сдачи-приемки выполненных работ по каждому этапу. Общий акт сдачи-приемки результатов работ по договору.

17.	Требования по техническому обучению Подрядчиком персонала заказчика работе на подготовленных по результатам работ объектах:
	 Обучение не требуется.

18.	Требования по объему гарантий качества работ:

	Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины в их возникновении) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.
19.	Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:

не менее 24 месяцев с момента принятия Заказчиком результатов работ.



Главный специалист по закупкам __________________ Степанова Н.А.
