Приложение № 3 
к аукционной документации

ПРОЕКТ

Договор на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Строительство одного жилого корпуса на 50 человек на территории МАУ «ЗОЛ «Восход»  
для обеспечения муниципальных нужд городского округа Краснотурьинск
№_______________________________

г. Краснотурьинск                                                                        «_____»____________  202_ года

Муниципальное автономное учреждение «Загородный оздоровительный лагерь «Восход», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице  директора Чувашова Игоря Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________, именуемое в дальнейшем   Подрядчик  в лице __________________________________________, действующего на основании ___________________________________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, на основании Протокола  от «___» _________ 202_ г.  № _____ заключили настоящий договор (далее – «договор») о нижеследующем
1. Предмет договора 
1.1. Подрядчик обязуется разработать для Заказчика  проектно-сметную документацию по объекту «Строительство жилого корпуса на 50 человек на территории МАУ «ЗОЛ «Восход»  (далее – «проектно-сметная документация») в соответствии с техническим заданием (Приложение №1) и сдать  результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Проектно-сметная документация признается результатом выполненной работы по данному договору при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации.

1.2. Место выполнения работ: работы выполняются по месту нахождения Подрядчика  либо в любом удобном для него месте, с выездом на место расположения проектируемого объекта. 

Результат работ доставляется Заказчику по адресу: 

624440, Свердловская обл., г. Краснотурьинск, переулок Новокирпичный 198-а. (по рабочим дням, с 09:00 до 16:00 часов).
1.3. Срок выполнения работ: с момента заключения договора 180 календарных (не позднее __.___.202_ г.) дней. Работы осуществляются в четыре этапа.
1 этап: изыскания, сбор исходно-разрешительных данных - срок 45 календарных дней с момента заключения договора;

2 этап: стадия «П» - 60 календарных дней с момента выполнения 1 этапа;

3 этап: экспертиза  - 45 календарных дней с момента выполнения 2 этапа;

     4 этап: стадия «Р» - 30 календарных дней с момента выполнения 3 этапа.

1.4. Настоящий договор на разработку проектно-сметной документации является основанием для финансирования оплаты за выполненные работы. 

1.5. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1.5.1.
1.5.1. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить:
- предусмотренный договором объем закупаемой услуги. При увеличении или сокращении объема закупаемой услуги Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему;
- сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;
- цену договора путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора.
2. Качество работ
2.1. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям, указанным в приложении № 1 к договору (Техническое задание), действующим нормативным актами Российской Федерации, условиям настоящего договора.

2.2. Гарантийный срок.

2.2.1. Срок предоставления гарантий качества - в течение 2 (двух) лет с момента подписания акта приемки выполненных работ.

2.2.2. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Заказчик не мог пользоваться результатом выполненных работ из-за обнаруженных в них недостатков, при условии извещения Подрядчика о недостатках выполненных работ в установленные договором сроки.

2.2.3. Гарантия качества распространяется на всё, что составляет результат работ.

2.3. Объём предоставления гарантии качества – 100% объем гарантии качества в течение действия всего гарантийного срока на все виды выполненных работ.

2.4. В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранении недостатков выполненных работ согласно п. 1 ст. 723 ГК РФ они должны быть устранены Подрядчиком в течение 3-х дней с момента получения этого требования.

2.5. Заказчик вправе устранять недостатки выполненных Подрядчиком работ самостоятельно или с привлечением третьих лиц и требовать от Подрядчика возмещения расходов на их устранение. Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков выполненных работ в течение 10 (десяти) дней с момента требования. Расходы подлежат возмещению при условии представления Заказчиком подтверждающих их документов.

2.6. Если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работ не были устранены в установленный договором срок либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причинённых убытков.

2.7. Выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора без выезда проектировщиков на объект не допускается.

3. Цена договора  и порядок оплаты
3.1. Цена договора составляет _______ (сумма прописью) рублей __ копеек.

3.2. Цена настоящего договора включает в себя все затраты, связанные с выполнением работ, в том числе расходы на услуги согласующих организаций, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
3.3. Стоимость проведения государственной экспертизы по проектно-сметной документации, а также по инженерным изысканиям оплачивается Заказчиком. 
3.4. Источник финансирования: средства бюджета городского округа Краснотурьинск.
3.5. Цена является твёрдой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением ее изменения в соответствии с п.п.1.5.1.
3.6. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в установленные сроки на основании предъявленных Подрядчиком документов: счет, счет-фактура (при наличии), акт сдачи-приемки этапа работ, акт приемки выполненных работ. Указанные документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями бухгалтерского и налогового учёта. 

3.7. Оплата работ по настоящему договору осуществляется Заказчиком в четыре этапа:

3.7.1. Оплата первого этапа выполненных работ осуществляется в размере ___________(________) рублей в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки этапа работ без замечаний.
3.7.2. Оплата второго этапа выполненных работ осуществляется в размере ___________(_______) рублей в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки этапа работ без замечаний, а также при наличие подтверждающего документа о приеме проектной документации в работу ГАУ СО «Управление государственной экспертизы».

3.7.3. Оплата третьего этапа выполненных работ осуществляется в размере ___________(_______) рублей в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки этапа работ без замечаний, при условии положительного заключения ГАУ СО «Управление государственной экспертизы».
3.7.4. Оплата четвертого этапа выполненных работ осуществляется в размере ___________(_______) рублей в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня с момента сдачи результатов всех предусмотренных договором работ на основании подписанного акта приемки выполненных работ.
3.8. Оплата работ Подрядчику по настоящему договору осуществляется платежным поручением Заказчика, в рублях. 

3.9. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств со счёта Заказчика. 
3.10. После полной оплаты работ интеллектуальная собственность на проектно-сметную документацию переходит Заказчику, о чем составляется соответствующий акт.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Заказчик обязан: 

4.1.1. По требованию Подрядчика предоставить документы, сведения и другую информацию, необходимую для выполнения обязательств по настоящему договору Подрядчиком. 

4.1.2. Осуществлять контроль за производством работ, их качеством и сроками выполнения. 4.1.3. Контролировать соответствие разрабатываемой проектно-сметной документации Техническому заданию. 

4.1.4. Заказчик вправе назначить представителя, ответственного за ход работ по настоящему договору, известив об этом Подрядчика с указанием предоставленных им полномочий.
4.1.5. Произвести приемку разработанной проектно-сметной документации от Подрядчика, проверить и подписать акт приемки выполненных работ.
4.1.6. Оплатить в соответствии с условиями настоящего договора выполненные Подрядчиком работы исходя из стоимости работ, определенной в п. 3.1 настоящего договора. 

4.2. Заказчик вправе: 
4.2.1. Заказчик вправе назначить представителя, ответственного за ход работ по настоящему договору, известив об этом Подрядчика с указанием предоставленных им полномочий.

4.2.2. Во всякое время проверять ход и качество выполняемой Подрядчиком работы, не вмешиваясь в его деятельность.

4.2.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или оказывает работу настолько медленно, что её окончание к сроку становится явно невозможным, Заказчик  вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

4.2.4. Отказать в приемке и оплате некачественно выполненных Подрядчиком работ.
4.3. Подрядчик обязан: 

4.3.1. Своевременно и должным образом выполнить принятые на себя обязательства в соответствии с Техническим заданием, условиями настоящего договора. Предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора. 

4.3.2. Выполнить все работы по настоящему договору в соответствии с Техническим заданием, действующими нормативными актами Российской Федерации, условиями настоящего договора. 

4.3.3. Назначить представителя Подрядчика, ответственного за ход работ по настоящему договору, известив об этом Заказчика с указанием предоставленных им полномочий.

4.3.4. Представить разработанную проектно-сметную документацию Заказчику в сроки, определенные настоящим договором.
4.3.5. Обеспечить, в согласованные с Заказчиком сроки, своевременное устранение за свой счет недостатков в проектно-сметной документации, выявленных при выполнении работ по настоящему договору, а также выявленных в период гарантийного срока, включая недостатки, потребовавшие прекращение работ на объекте, для которого разрабатывалась данная проектная документация.
При обнаружении впоследствии в ходе работ по строительству объекта несоответствий проектной и сметной документации, или иных отступлений от требований нормативных документов, по требованию Заказчика в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения требования безвозмездно доработать проект и соответственно произвести необходимые дополнительные работы (внести изменения), направить разделы проектной документации, в которые внесены изменений в орган, проводивший экспертизу проектной документации для получения заключения о том, что внесенные изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства в соответствии с требованиями части 3.5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации

4.3.6. По всем вопросам, возникающим в процессе проектирования, взаимодействовать с Заказчиком с целью достижения взаимовыгодного для Сторон результата. 

4.4. Подрядчик вправе: 

4.4.1. Требовать от Заказчика соблюдения сроков при приемке работ по настоящему договору. 

4.4.2. Требовать оплату в соответствии с условиями настоящего договора за выполненные в срок работы исходя из стоимости работ, определенной в п. 3.1 настоящего договора.
4.4.3. Выполнить работы досрочно.
5. Приёмка выполненных работ
5.1. По завершении выполнения работ по этапам  Подрядчик передает Заказчику разработанную по соответствующему этапу проектно-сметную документацию на бумажном носителе в 3-х экземплярах и 2 экземпляра в электронном виде на диске (текстовая часть в формате: Word, сметная документация в формате Excel и АРПС; графическая часть в формате PDF, AutoCAD).

5.2.  Подрядчик обязуется в течение 2 рабочих дней письменно или по телефону (факсу, эл. почте) известить Заказчика о готовности результата этапа работ, а также работ в целом к сдаче.

5.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента получения, рассматривает представленную документацию и подписывает акт сдачи-приемки этапа работ, по окончанию всех предусмотренных договором работ - акт приемки выполненных работ или представляет мотивированный отказ от приемки. 

5.4.  В случае отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки работ по соответствующему этапу, Заказчик направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки работ с перечнем необходимых доработок и сроками их выполнения.
5.5. Приёмка выполненных работ осуществляется в месте нахождения Заказчика по адресу: 624440, Свердловская обл., г. Краснотурьинск, переулок Новокирпичный 198-а.
5.6. Для проверки соответствия выполненных работ условиям договора Заказчик обязан провести экспертизу. 
На основании доверенности от Заказчика Подрядчик сопровождает разработанную проектно-сметную документацию и результаты инженерных изысканий при прохождении государственной экспертизы. Для проведения экспертизы выполненных работ Заказчик, эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения настоящего договора. Результаты проведения экспертизы, оформляются в виде акта экспертизы, который подписывается членами экспертной комиссии Заказчика. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований договора, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
5.7. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несёт Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора или причины связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несёт сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

5.8. При уклонении Заказчика от принятия выполненных работ Подрядчик не вправе продавать результат выполненных работ в порядке, предусмотренном п. 6 ст. 720 ГК РФ.

5.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до её приёмки Заказчиком несёт Подрядчик.

6. Обеспечение исполнения договора
6.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по настоящему договору Подрядчик представляет Заказчику обеспечение исполнения в форме передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере, указанном в п. 6.2. настоящего договора (далее – «обеспечение исполнения договора от ___ ____ № ____»). Подрядчик предоставляет Заказчику платежные документы о переводе денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора на счет Заказчика с отметкой банка, после чего Заказчик подписывает договор. 

6.2. Обеспечение исполнения настоящего договора предоставляется на сумму: 5% 

(пять процентов) от начальной (максимальной) цены договора и составляет: ________  (_______________________________________) рубля,___ копеек.
6.3. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения настоящего договора, должны быть перечислены в размере, установленном в п. 6.2. настоящего договора, на следующий счет: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург
р/счет 40701810400001176217 л\с 30906000880
БИК 046577001, КБК 90600000000000000130
Получатель: УФК по Свердловской области (ФУ ГО Краснотурьинск, МАУ ЗОЛ «Восход»).
6.4. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

6.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств, полностью или частично, по настоящему договору перестало быть действительным или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору в размере указанном в п.6.2., Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) банковских дней представить Заказчику иное (новое) или дополнительное надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в настоящем договоре. В случае не выполнения Подрядчиком указанного требования, Заказчик вправе отстранить Подрядчика от производства работ по договору и/или расторгнуть настоящий договор в установленном законодательством порядке. 

6.6. Обеспечение исполнения обязательств по договору распространяется на срок исполнения договора плюс 30 дней.
6.7. Залогом по договору обеспечивается обязательство в полном его объёме до выполнения Подрядчиком всех обязательств по договору, и частичное исполнение таких обязательств не прекращает залог ни полностью, ни в части. 
6.8. По решению Заказчика возможен возврат обеспечения исполнения договора в части исполненных обязательств (пропорционально размеру исполненных обязательств). 

6.9. В случае неисполнения / ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору Заказчик имеет право удовлетворить свои требования за счёт залоговой суммы без обращения в суд. 
6.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по заключенному договору Заказчик будет иметь право получить удовлетворение за счет заложенной суммы в том объеме, какой он имеет к моменту удовлетворения, в частности возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения договора, неустойку за ненадлежащее исполнение обязательства, и иные согласно соответствующему разделу контракта об ответственности сторон, возмещение расходов по их взысканию, а так же понесенные Заказчиком убытки в связи с неисполнением обязательств Подрядчиком. Об удовлетворении своих требований за счет залога Заказчик обязан в письменной форме уведомить Подрядчика.
6.11. Залог денежных средств, в виде способа обеспечения исполнения договора прекращается в следующих случаях: 
-вследствие прекращения обеспеченного залогом обязательства по заключенному договору, в том числе его исполнением (подписанием актов выполненных работ);

-вследствие перехода прав на заложенные денежные средства к Заказчику.   

Денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему договору в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного заявления Подрядчика с указанием банковских реквизитов для перечисления залога.

6.12. В случае неисполнения / ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору денежные средства, перечисленные в качестве залога, Подрядчику не возвращаются и подлежат взысканию Заказчиком в одностороннем уведомительном порядке в денежном эквиваленте в соответствии с соответствующим разделом об ответственности сторон настоящего договора.

7. Ответственность Сторон.
7.1.  В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки  устанавливается договором в размере 0,1% от общей стоимости настоящего договора. 
7.2. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему договору.
7.3. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует по «___» __________ 202_ года, но, в любом случае, до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.
9. Порядок разрешения споров

9.1. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, возникшие в связи с исполнением настоящего контракта, разрешались путем взаимных переговоров и консультаций.
9.2. Неурегулированные в ходе переговоров разногласия, возникшие между сторонами, связанные с исполнением настоящего договора подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, в течение 10 рабочих дней со дня ее получения обязана рассмотреть претензию и дать ответ.  
9.3. В случае если Стороны не достигнут согласия, спорные вопросы подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

10. Изменение и расторжение договора
10.1. Изменение существенных условий договора не допускается, за исключением внесения изменений по соглашению Сторон в разрешённых действующим законодательством случаях.

10.1.1. Договор считается изменённым с момента подписания соглашения об этом обеими Сторонами договора.

10.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством.

10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.4. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с действующим законодательством.

10.5. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.

10.6. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения данного вида обязательств.

10.7. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора, в случае существенного нарушения Заказчиком условий договора, в течение трёх рабочих дней с даты принятия такого решения направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

10.8. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

11. Заключительные положения

11.1.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
11.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.
11.3. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

11.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему договору третьему лицу без предварительного согласия другой Стороны.
11.5. Во всем ином, не урегулированном настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик:


	Подрядчик:



13. Подписи Сторон
	Заказчик:

 
	Подрядчик:




_______________/_____________                ______________/______________
Приложение №1

к Договору 

№ _________

От __._________202_г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ  

НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Объект: «Строительство одного жилого корпуса на 50 человек на территории «МАУ ЗОЛ «Восход»

по адресу: 624440 г. Краснотурьинск, Свердловской области, переулок Новокирпичный, д. 198-а,  МАУ «ЗОЛ «Восход»
	№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1
	ОБЩИЕ ДАННЫЕ

	1.1
	Основание для проектирования
	Муниципальная программа: «Осуществление технических мероприятий на объекты капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей».
План работ по проектированию и строительству корпуса в оздоровительном лагере «Восход»

	1.2


	Местоположение объектов (город, площадка, адрес)
	г. Краснотурьинск, Свердловской области, переулок Новокирпичный 198-а, МАУ «ЗОЛ «Восход»

	1.3


	Наименование Объекта
	Строительство одного жилого корпуса на 50 человек на территории МАУ «ЗОЛ «Восход» 

	1.4
	Источник финансирования
	Бюджет городского округа Краснотурьинск

	1.5
	Вид строительства
	Новое строительство

	1.6
	Стадийность               проектирования
	Двухстадийное.

Стадия «Проект» и стадия «Рабочая документация»

	1.7


	Исходно-разрешительная 

Документация, передаваемая Заказчиком 
	- Кадастровая выписка о земельном участке 66:50:0511003:16

- Кадастровый паспорт земельного участка № 66/301/14-757981 от 29 декабря 2014 года.

- Схема планировочной организации земельного участка;

- Технические условия на подключение к наружным инженерным сетям.

	1.8


	Подрядчик
	Определяется по результатам электронного аукциона 

	1.9
	Заказчик
	МАУ «ЗОЛ «Восход»

	1.10
	Типы и этажность новых зданий и сооружений
	2 этажа

	1.11


	Назначение помещений, в т.ч. в первых   этажах, их вместимость, пропускная способность.
	Проектируемый спальный корпус должен размещать 2 отряда по 25 человек.

Расположение отрядов по этажам или частям здания определить проектом.

На каждом этаже должны быть:

- спальные комнаты (по 5 человек, площадью 20 кв.м.);

- комнаты воспитателя (из расчета 12 м2 на отряд);

- помещения для дневного пребывания детей (из расчета 1 помещение на отряд при норме 2 м2 на одно место);

- умывальные; 

            - душевые;
            - туалеты;

- в санитарных помещениях для девочек предусмотреть место для личной гигиены девочек оборудованное гигиеническим душем, 

- место для хранения обуви, оборудованное полками или стеллажами;

- место для хранения вещей; 

- помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря;

- помещение постирочной;

- помещение гладильной;

- помещение для сушки одежды и обуви с сушильными шкафами из расчета 1 помещение на отряд при норме площади 0,8 м2 на одно место;

Жилые помещения и помещения санитарно-бытового назначения для детей предусмотреть в соответствии с СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей».   

	1.12
	Архитектурно - планировочные решения       


	Корпус должен состоять из 2 этажей, в котором будут проживать 2 отряда (отряд на этаже)

Каждый этаж содержит: 

- 5 жилых комнат по 5 человек, площадью 20 кв.м., 

- комната для дневного пребывания детей 48 кв.м.,

- 1 жилая комната для воспитателей, площадью 12 кв.м.

- туалеты,

- умывальные,

- душевые комнаты,

- комната для сушки белья,

- место для хранения вещей.

- помещение постирочной;

- помещение гладильной;

- место для хранения обуви, оборудованное полками или стеллажами

- помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря.

Для создания условий пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в детских оздоровительных лагерях предусмотреть мероприятия по созданию доступной (без барьерной) среды, обеспечивающие свободное передвижение детей в зданиях и помещениях.

Отделка помещений:

- потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Потолки, стены и полы постирочной, гладильной, санитарно-бытовых помещений (душевые, туалетные, умывальные и другие) выполнить влагостойкими материалами, позволяющими проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Используемые строительные и отделочные материалы должны быть безвредными для здоровья человека. Материалы для внутренней отделки должны быть устойчивыми к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами.

Вход в здание должен быть оборудован тамбуром или воздушно-тепловой завесой.

	1.13
	Состав выполняемых работ
	Работы осуществляются в 4 этапа:

Этап 1:

- инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания;

- сбор и анализ исходно-разрешительной документации, технических условий 
Этап 2:

- разработка проектно-сметной документации стадии «Проект» на строительство одного жилого корпуса на 50 человек на территории МАУ «ЗОЛ «Восход.

Этап 3:

- сопровождение проектно-сметной документации при прохождении Государственной экспертизы;

- участие в согласовании проектно-сметной документации с эксплуатирующими организациями, а также надзорными органами.

Этап 4:

- разработка документации стадии «Рабочая документация».

	1.14
	Состав документации
	Проектно-сметная документация на строительство одного жилого корпуса на 50 человек на территории МАУ «ЗОЛ «Восход» разрабатывается в соответствии с:

-  Федеральным законом от 29.12.2004г. № 190 – ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и требованиями иных законодательных, правовых и нормативных актов, регулирующих вопросы реконструкции;

- 384-ФЗ от 30 декабря 2009 г.  «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции от 29 июля 2017 года);

СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей»; 

- и других действующих нормативных документов на территории РФ.

Состав разрабатываемой документации стадии «Проект»:

Раздел 1. Пояснительная записка

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка

Раздел 3. Архитектурные решения

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения.  

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

подраздел "Система электроснабжения";

подраздел "Система водоснабжения";

подраздел "Система водоотведения";

подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети";

подраздел "Сети связи";

подраздел "Технологические решения".

Раздел 6. Проект организации строительства

Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства (в случае их наличия на земельном участке) 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства

Состав разрабатываемой документации стадии «Рабочая документация»:

Генплан

Архитектурные решения;

Конструкции железобетонные (ниже 0.000);

Конструкции железобетонные (выше 0.000);

Электроосвещение и силовое электрооборудование;

Электроснабжение;

Отопление, вентиляция;

Тепловые сети;

Водоснабжение и канализация;

Пожарная сигнализация, оповещение о пожаре и дымоудаление;

Система видеонаблюдения.

	1.15
	Уровень ответственности зданий и сооружений.
	Определить при проектировании

	2.
	ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ

	2.1


	Режим работы и фонд времени работы оборудования 
	Режим работы – круглосуточный, круглогодичный.



	2.2
	Схема планировочной организации земельного участка


	Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» разработать в соответствии с п.12  постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.

Этажность существующего здания – не более 2 этажей, общую площадь определить проектом. 

Размещение корпуса определено на территории земельного участка общей площадью 93321+/-107 кв. м. с кадастровым номером: 66:50:0511003:16. Категория земель: земли населенных пунктов

Проектно-сметной документацией предусмотреть комплексное благоустройство, озеленение территории, устройство внутренних проездов и пешеходных тротуаров согласно действующих норм и правил.

	2.3
	Архитектурные решения


	Раздел «Архитектурные решения» разработать в соответствии с п.13 постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, которые должны обеспечивать:

- функциональность, эргономичность и энергоэффективность объемно-планировочной структуры;

- тепловую защиту, защиту от шума и вибрации, естественное освещение помещений с пребыванием людей;

- пожарную безопасность и возможность эвакуации людей;

- доступность для маломобильных групп населения;

- применение для наружной и внутренней отделки современных материалов и изделий, обеспечивающих безопасность, долговечность, надежность и противопожарную безопасность.

	2.4
	Конструктивные и объёмно-планировочные решения


	Раздел «Конструктивные и объёмно-планировочные решения» разработать в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.

Проектом предусмотреть:

- наиболее оптимальные в каждом конкретном случае несущие конструкции и строительные материалы, которые обеспечивают устойчивость всего строения;

- технические решения, обеспечивающие необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость здания и сооружений загородного лагеря в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе строительства и эксплуатации объекта;

- объёмно-планировочную компоновку элементов здания, удовлетворяющую заданным эксплуатационным, конструктивным, эстетическим и экономическим требованиям.

При разработке проекта обеспечить:

- соответствие технологическим требованиям;

- надежность и долговечность здания и сооружений.

	2.5
	Системы инженерно-технического обеспечения (сети и оборудование) зданий и сооружений, наружные инженерные сети, технологические решения и оборудование


	Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» разработать в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.

Инженерные системы разработать в соответствии с действующими нормативными документами, техническими условиями, состав инженерных систем: электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, отопление, вентиляция. Пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре.
При проектировании предусмотреть внутренние системы канализации. При необходимости состав инженерных систем откорректировать проектированием.

При выборе инженерного, технологического оборудования и материалов руководствоваться требованиями экономичности, эффективности и безопасности. 

При разработке проектно-сметной документации требуется предусмотреть использование современных изделий и оборудования, с учетом инновационных, энергосберегающих и природоохранных технологий, позволяющих сократить капитальные вложения и эксплуатационные расходы. 

Проектирование наружных инженерных систем осуществляется в следующем объеме:

Тепловые сети - до теплофикационной камеры, расположение теплофикационной камеры определить проектом в границах благоустройства проектируемого спального корпуса.

Наружное водоснабжение – до первого колодца К1, расположение колодца К1 определить проектом в границах благоустройства проектируемого спального корпуса. Проектирование сетей наружного водоснабжения от точки подключения к хозяйственно – питьевому водопроводу (согласно технических условий) до колодца К1 осуществляется отдельным проектом силами Заказчика до ввода спального корпуса в эксплуатацию.  

Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации – для стока хозяйственно -бытовой канализации корпуса предусмотреть выгреб.

Кабельные линии 0,4 кВ - от РУ-0,4 кВ ТП до ВРУ здания – предусмотреть проектом. Проектирование новой ТП 0,4 кВ или реконструкция существующей ТП осуществляется отдельным проектом силами Заказчика до ввода спального корпуса в эксплуатацию.

Наружные сети связи  - в объеме границ благоустройства спального корпуса.

	2.6
	Проект организации строительства
	Раздел «Проект организации строительства» разработать в соответствии Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.

Учесть, что строительство объекта не ограничит функционирование МАУ «ЗОЛ «Восход» в полном объеме. 

	2.7
	Организация работ по сносу или демонтажу объектов капстроительства.
	Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» разработать в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.

Разработать при необходимости.

	2.8
	Охрана окружающей среды


	Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 

	2.9
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.


	Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87. 

Требования к огнестойкости и пожарной безопасности зданий и строительных конструкций, требования по предотвращению распространения пожара, обеспечению эвакуации, противопожарные требования к инженерным системам и оборудованию зданий, а также требования по тушению пожара и спасательным работам следует принимать в соответствии с требованиями, изложенными в Федеральном законе от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", 

СП 1.13130.2009, СП 2.13130.2012, 

СП 3.13130.2009, СП 4.13130.2013, 

СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2013, 

СП 7.13130.2013, СП 8.13130.2009, 

СП 10.13130.2009, СП 60.13330.2012 (акт. редакция СП 60.13330.2016), 

СП 112.13330.2011,СП 118.13330.2012,

ГОСТ 12.1.004-91.

Обосновать проектные решения по принятым конструктивным решениям, классам конструктивной пожарной опасности строительных конструкций.

	2.10
	Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения.
	Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, а также в соответствии с требованиями:

- СП 59.13330.2012  (акт. редакция СП 59.13330.2012) «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения»;

- СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные для маломобильных групп населения»

	2.11
	Мероприятия по обеспечению энергоэффективности


	Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.

Требуется предусмотреть использование современных строительных материалов, изделий и оборудования с учетом инновационных, энергосберегающих и природоохранных технологий, позволяющих сократить капитальные вложения и эксплуатационные расходы.

	2.12 


	Мероприятия по противодействию террористическим актам


	Разработать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 февраля 2011 г. N 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам»

	2.13


	Требование к сметной документации.  


	Разработать раздел «Смета на строительство объектов капитального строительства» в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.

Сметную документацию разработать по федеральным единичным расценкам (ФЕР-2020).
Сметную документацию разработать в двух уровнях цен: базисном уровне, определенном на основании действующих норм и цен 2000 года и в текущем уровне цен на момент предоставления сметной документации на  Государственную экспертизу.

Сметную документацию разработать в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции МДС 81-35.2004 (редакция 2014 года).

Прайс-листы в обязательном порядке должны быть включены в состав сметной документации отдельным томом, пронумерованы и согласованы с Заказчиком до составления сводного сметного расчета.

Ведомость покупных материалов и оборудования должна содержать технические характеристики и функциональные свойства для каждой позиции, которые будут служить критериями эквивалентности при проведении конкурентных закупок строительно-монтажных и пусконаладочных работ по 223-ФЗ.

Включить в сводный сметный расчет следующие затраты:

- подготовку геодезической разбивочной основы для строительства;

- проведение всех пусконаладочных работ;

- затраты заказчика на ввод объекта в эксплуатацию (составление технических планов и получение справки по данным технической инвентаризации, лабораторные исследования в помещениях (измерения уровня шума, исследование воздуха, радиационное обследование, исследование питьевой воды), схема отображающая расположение построенного объекта;

- технологические присоединения энергопринимающих устройств (при необходимости);

- проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

- проведение государственной экспертизы проверки достоверности сметной стоимости.

Сметную документацию предоставить в бумажном и электронном виде, тип файлов Word, Excel, программные файлы «ГРАНД-Смета»  c расширением gsfx и XML, в формате АРПС.

	2.19


	Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
	Разработать в соответствии с № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004г.  статья 48, пункт 12, подпункт 10.1 (раздел ТБЭО) 

	2.20


	Согласование проектно-сметной документации.


	Проектно-сметную документацию на строительство жилого корпуса в обязательном порядке согласовать с:

- МАУ «ЗОЛ «Восход»;

- с ресурсоснабжающими организациями и другими заинтересованными организациями при необходимости.

	3.
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	3.1


	Потребность в техническом обследовании здания
	Не требуется

	3.2


	Потребность в инженерных изысканиях


	Требуется. Инженерно-геологические, инженерно- геодезические и инженерно–экологические изыскания.



	3.3


	Мероприятия по утилизации:

- строительных отходов;

- мусора.
	Разработать в соответствии с проектными решениями. Выполнить расчет на утилизацию мусора.



	3.4
	Требования по выполнению охранных систем.
	Проектом предусмотреть следующие системы комплекса технических средств безопасности (КТСБ):

- система видеонаблюдения;

- система пожарной сигнализации;

- система оповещения персонала о пожаре.

- освещение по периметру территории.

КТСБ должен обеспечивать:

- охрану помещений объекта, имущества, оборудования и других материальных ценностей;

- охрану и визуальное наблюдение отдельных зон территории;

- охрану и визуальное наблюдение периметра объекта;

- гарантированное электропитание и защитное заземление систем и технических средств.

	3.5


	Условия и требования


	Требования по выполнению работ:

- работы должны быть выполнены качественно, в соответствии с требованиями промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности и электробезопасности законодательства РФ.

При разработке проектно-сметной документации на строительство жилого корпуса на территории МАУ «ЗОЛ 

«Восход» требуется учитывать правовые и нормативные акты, установленные законодательством Российской Федерации, регулирующие вопросы капитального строительства и реконструкции.

	3.6


	Энергетический паспорт
	Разработать в соответствии с действующим законодательством

	3.7


	Требования по промбезопасности
	Разработать в соответствии с действующим законодательством

	3.8


	Указания о количестве экземпляров проектно-сметной документации
	Проектно-сметная документация предоставляется на бумажном носителе в 3-х экземплярах и 2 экземпляра в электронном виде на диске (текстовая часть в формате: Word, сметная документация в формате Excel и АРПС; графическая часть в формате PDF, AutoCAD).

Приемка работ по разработке проектно-сметной документации осуществляется только после получения положительного заключения государственной экспертизы по проектно-сметной документации на строительство жилого корпуса. 

Приемка работ по разработке проектно-сметной документации на Объект оформляется актом приемки выполненных работ.

Гарантийный срок по разработанной проектно – сметной документации составляет 2 года с момента подписания акта приемки выполненных работ.

	3.9


	Внесение изменений, дополнений.


	Настоящее Задание на разработку проектно-сметной документации может уточняться и дополняться по взаимному согласованию всех заинтересованных сторон в срок не позднее 30 календарных дней до срока окончания подготовки проектной документации.

	3.10


	Сроки выполнения проектно-изыскательских работ
	С момента заключения договора 180 календарных дней.

Работы осуществляются в четыре этапа.

1 этап: изыскания, сбор исходно-разрешительных данных - срок 45 календарных дней с момента заключения договора;

2 этап: стадия «П» - 60 календарных дней с момента выполнения 1 этапа;

3 этап: экспертиза  - 45 календарных дней с момента выполнения 2 этапа;

4 этап: стадия «Р» - 30 календарных дней с момента выполнения 3 этапа.



	3.11
	Порядок оплаты
	Оплата работ по настоящему договору осуществляется Заказчиком в четыре этапа:

Оплата первого этапа выполненных работ осуществляется в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки этапа работ без замечаний.
Оплата второго этапа выполненных работ осуществляется в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки этапа работ без замечаний, а также при наличие подтверждающего документа о приеме проектной документации в работу ГАУ СО «Управление государственной экспертизы».

Оплата третьего этапа выполненных работ осуществляется в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки этапа работ без замечаний, при условии положительного заключения ГАУ СО «Управление государственной экспертизы».
Оплата четвертого этапа выполненных работ осуществляется в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня с момента сдачи результатов всех предусмотренных договором работ на основании подписанного акта приемки выполненных работ.
 (Стоимость проведения государственной экспертизы по проектно-сметной документации, а также по инженерным изысканиям оплачивается Заказчиком. Подрядчик сопровождает разработанную проектно-сметную документацию и результаты инженерных изысканий при прохождении государственной экспертизы на основании доверенности от Заказчика).

После оплаты работ интеллектуальная собственность на проектно-сметную документацию переходит Заказчику, о чем составляется соответствующий акт.


