 Приложение № 2 к Извещению о закупке

	УТВЕРЖДАЮ:

Директор 

ООО «Комтранссервис»

	_____________________ В. В. Смехнов

	«____»_________________201__ г.


ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № _________

на проведение инженерных изысканий и проектной документации стадии «Проектная документация на строительство «Подъездная автомобильная дорога категории IVA-п на полигон бытовых отходов в Копейском городском округе»
	г. Копейск Челябинской области
	                         «____» ____________ 20___


Общество с ограниченной ответственностью «Комтранссервис» (ООО «Комтранссервис»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Смехнова Виталия Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и {указать полное наименование организации-Подрядчика}, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице {указать лицо, уполномоченное организацией-Подрядчиком на совершение данной сделки}, действующего на основании {указать правовой акт, наделяющий указанное выше лицо полномочиями на совершение данной сделки}, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании результатов размещения закупок {указать способ закупки}, протокол № _________ от _______ 20__г., (Извещение о проведении закупки № _____ от ________) {если договор заключается без проведения процедуры закупки, то не указывать}, в соответствии с п.__ Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «Комтранссервис», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика провести инженерные изыскания, разработать проектную документацию стадии «Проектная документация» по объекту «Подъездная автомобильная дорога категории IVA-п на полигон бытовых отходов в Копейском городском округе» (далее – Работы).
1.2. Подрядчик обязуется провести инженерные изыскания по настоящему Договору, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, СНиП, ГОСТ, технических регламентов, нормативно-технической документации в объеме и в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и на условиях, определенных Договором и приложениями к нему.
1.3. Результатом инженерных изысканий по Договору является технический отчет, входящий в состав Проектной документации, согласованной в установленном Договором и законодательством Российской Федерации порядке и имеющей положительное заключение негосударственной экспертизы по Проектной документации на строительство Подъездной автомобильной дороги категории IVA-п на полигон бытовых отходов в Копейском городском округе».
1.4. Проектная документация разрабатывается в соответствии с Техническим заданием на разработку проектной документации (далее – Задание) (Приложение № 1 к Договору), требованиями действующих нормативных актов Российской Федерации и Челябинской области в части состава, содержания и оформления Проектной документации, и другими нормами, правилами и стандартами, принятыми на территории Российской Федерации для работ, предусмотренных Договором, а также градостроительной документации, передаваемой Подрядчику Заказчиком в рамках Договора.
1.5. Результатом работы по Договору является Проектная документация на строительство «Подъездной автомобильной дороги категории IVA-п на полигон бытовых отходов в Копейском городском округе», согласованная в установленном Договором и законодательством Российской Федерации порядке и имеющая положительное заключения негосударственной экспертизы.

1.6. В случае если переданная Подрядчиком Проектная документация не соответствует требованиям Договора, Заказчик в течение 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с момента получения Проектной документации направляет Подрядчику требование об устранении выявленных недостатков.

1.7. Устранение замечаний (недостатков), в том числе замечаний государственной экспертизы, осуществляется Подрядчиком за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их получения Подрядчиком от согласующих или экспертных организаций (органов, служб), если иной срок для устранения замечаний (недостатков) не установлен данными организациями (органами, службами), либо с момента их направления Заказчиком в адрес Подрядчика, если иной срок для устранения замечаний (недостатков) не установлен Заказчиком.

В случае не устранения Подрядчиком замечаний (недостатков) в указанные сроки Заказчик имеет право устранить замечания (недостатки) своими силами или привлечь для их устранения третьих лиц, с возмещением расходов за счет Подрядчика. Заказчик вправе удержать суммы расходов на устранение замечаний (недостатков) из сумм, причитающихся Подрядчику по Договору.
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Сроки начала и окончания работ по Договору, а также промежуточные сроки установлены в Календарном плане (Приложение № 2 к Договору).

2.2. Если в процессе выполнения работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, в том числе после проведения инженерных изысканий Подрядчик обязан приостановить работы и поставить об этом в известность Заказчика в письменном виде в пятидневный срок. В этом случае Стороны должны в десятидневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ по Договору или корректировке Задания с уточнением сроков выполнения работ.

2.3. В случае нецелесообразности дальнейшего проведения работ, в том числе после проведения инженерных изысканий Заказчик вправе отказаться от дальнейшего проведения работ и расторгнуть настоящий Договор при условии оплаты Подрядчику фактически понесенных им расходов.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Договора определена и составляет {указать цену Договора с учетом НДС в числовой форме} {(в скобках указать цену Договора с учетом НДС прописью)}, в том числе НДС (20 %) в размере {указать сумму НДС в числовой форме} {(в скобках указать сумму НДС прописью)}, настоящая Цена Договора является фиксированной и изменению не подлежит .

Цена Договора включает в себя стоимость всех выполняемых по Договору работ, все налоги, подлежащие уплате в связи с заключением Договора и действующие на момент его заключения, вознаграждение Подрядчика за передачу Заказчику в полном объеме исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, возникшие в результате выполнения работ по Договору, оплату всех согласований Документации во внешних инстанциях, все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора.

3.1.1. В случае возникновения у Заказчика потребности в увеличении объема работ, на выполнение которых заключен Договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Договором, но связанных с работами, предусмотренными Договором, Стороны подписывают дополнительное соглашение к Договору, в котором устанавливаются объем дополнительных работ, их стоимость и сроки выполнения. В связи с указанным в настоящем пункте Договора и в соответствии с требованиями Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «Комтранссервис» Стороны вправе увеличить Цену Договора, но не более чем на 10 процентов от Цены Договора, установленной при его заключении (далее - Предельная цена Договора).
Выполненные Подрядчиком работы, не предусмотренные Договором и не согласованные Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к Договору, приемке и оплате не подлежат.

3.1.2. Оплата цены Договора осуществляется Заказчиком поэтапно, стоимость каждого этапа определена в Календарном плане (Приложение №2 к Договору). Оплата выполненных работ по каждому этапу выполнения работ осуществляется в порядке, установленном в п. 3.3 Договора для оплаты выполненных работ по Договору с окончательной оплатой работ, по соответствующему этапу выполнения работ после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по заключительному этапу работ, по данному этапу выполненных работ в порядке, определенном разделом 5 Договора.

3.2. Приемка выполненных работ по каждому этапу выполнения работ осуществляется в порядке, установленном разделом 5 Договора для приемки выполненных работ по Договору.

3.3. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в следующем порядке:

3.3.1. после предоставления технического задания для проведения инженерных изысканий, контроля за проведением инженерных изысканий и приемки работ после выполнения инженерных изысканий совместно с Заказчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость первого этапа работ, в соответствии с Календарным планом (Приложение №2 к Договор), в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненного этапа работ, при условии предоставления Подрядчиком оригиналов счета и счета-фактуры;
3.3.2. при положительном результате инженерно-изыскательских работ, перед началом второго этапа работ Заказчик оплачивает Подрядчику аванс, в соответствии с Календарным планом (Приложение №2 к Договор), в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента приемки работ после выполнения инженерных изысканий совместно с Заказчиком;
3.3.3. после разработки и предоставления Заказчику Проектной документации на строительство Подъездной автомобильной дороги категории IVA-п на полигон бытовых отходов в Копейском городском округе и основных технический решений, Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость второго этапа работ, в соответствии с Календарным планом (Приложение №2 к Договор), в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненного этапа работ, при условии предоставления Подрядчиком оригиналов счета и счета-фактуры; 

3.3.4. окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по заключительному третьему этапу в порядке, после получения положительного заключения  негосударственной экспертизы по Проектной документации на строительство Подъездной автомобильной дороги категории IVA-п на полигон бытовых отходов в Копейском городском округе» за счет средств Заказчика по Проектной документации на строительство Подъездной автомобильной дороги категории IVA-п на полигон бытовых отходов в Копейском городском округе, определенном разделом 5 Договора, при условии предоставления Подрядчиком оригиналов счета и счета-фактуры по заключительному этапу работ.

3.4. В случае задержки финансирования Заказчика Инвестором, Заказчик вправе приостановить осуществление платежей, предусмотренных Договором, на срок не более 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента окончания срока оплаты работ, установленного Договором.

3.5. Все платежи осуществляются банковскими переводами по банковским реквизитам Сторон, указанным в Договоре. Датой платежа по Договору является отметка банка об исполнении на платежном документе Заказчика, осуществляющего платеж. С этого момента Заказчик считается исполнившим свои обязательства по оплате.

3.6. В случае если Договор заключен по результатам проведения процедуры закупки с лицом, являющимся на момент проведения процедуры закупки субъектом малого или среднего предпринимательства, установленный Договором срок оплаты товаров (работ, услуг):

- снижается до 30 календарных дней с момента подписания Сторонами документа о приемке товара (выполненной работы, оказанной услуги) по Договору (отдельному этапу Договора) - когда Договором установлен более продолжительный срок оплаты, чем 30 календарных дней с момента подписания Сторонами документа о приемке товара (выполненной работы, оказанной услуги) по Договору (отдельному этапу Договора);

- не изменяется - когда Договором установлен менее продолжительный срок оплаты, чем 30 календарных дней с момента подписания Сторонами документа о приемке товара (выполненной работы, оказанной услуги) по Договору (отдельному этапу Договора).

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
4.1. После получения по Проектной документации на строительство Подъездной автомобильной дороги категории IVA-п на полигон бытовых отходов в Копейском городском округе положительного заключения негосударственной экспертизы, Подрядчик передает Заказчику Проектную документацию на объект строительства по накладной (по форме раздела № 1 приложения № 3 к Договору), в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения положительных заключения по негосударственной экспертизе. 
4.2. Передача Подрядчиком Заказчику Проектной документации осуществляется по адресу: Челябинская область, г. Копейск, ул. Кемеровская, д.20 по накладной с сопроводительным письмом. Приемка Проектной документации осуществляется уполномоченным лицом Заказчика.

4.3. В срок передачи Проектной документации, установленный п.4.1. настоящего Договора, Подрядчик передает Заказчику с сопроводительным письмом:
· накладные на сдаваемую Проектную документацию в 3 (Трех) экземплярах (по форме раздела № 1 Приложения № 3 к Договору);

· Проектную документацию на строительство Подъездной автомобильной дороги категории IVA-п на полигон бытовых отходов в Копейском городском округе в сброшюрованном и пронумерованном виде;
· Положительное заключение негосударственной экспертизы по Проектной документации на строительство Подъездной автомобильной дороги категории IVA-п на полигон бытовых отходов в Копейском городском округе;

· Проектную документацию на объект строительства на электронном носителе;

· опись электронного диска со сдаваемой проектной документацией;
Сметная часть Проектной документации должна предоставляться в форматах программного комплекса smeta.ru (sobx, sacx), а также в форматах pdf и xls.

Сводный сметный расчет (далее – ССР) должен быть представлен в форматах sobx/ saсx, а также дополнительно в формате pdf и xls. При этом отсканированная версия ССР должна быть идентична оригиналу бумажной версии (содержать подписи, печати Подрядчика и Заказчика).

4а. ПРОВЕДЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, КОНТРОЛЬ И ПРИЕМКА РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
4а.1. Осуществить в соответствии с Техническим заданием, и в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Договором инженерные изыскания.
4а.2. Во время проведения инженерных изысканий осуществлять контроль за указанными работами.
4а.3. Совместно с Заказчиком осуществить приемку работ по проведению инженерных изысканий.

4а.4. Результатом выполнения 1 этапа работ является технический отчет, соответствующий требованиям для получения положительного заключения негосударственной экспертизы.
4а.5. Документация, указанная в п.4а.4. настоящего Договора предоставляется Подрядчиком Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания работ по инженерным изысканиям.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. После окончания работ по каждому этапу выполнения работ в срок, установленный Календарным планом (Приложение № 2 к Договору), Подрядчик в дополнение к документам, предусмотренным настоящим Договором, направляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненного этапа работ (по форме раздела № 2 Приложения № 3 к Договору) в 2 (Двух) экземплярах, а также счет-фактуру.
5.2. Заказчик осуществляет приемку работ в течение 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика указанного в п. 5.1 акта при условии предоставления Подрядчиком в полном объеме документов, предусмотренных настоящим Договором по каждому этапу выполнения работ. В случае если Подрядчиком не была представлена надлежащим образом оформленная Проектная документация или иные документы, предусмотренные настоящим Договором для данного этапа работ, и/или качество предъявляемых к приемке работ не удовлетворяет установленным требованиям, и/или предъявленные к приемке работы не соответствуют фактически выполненным объемам работ, Заказчик, в указанный в настоящем пункте срок направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ в приемке указанных работ и требование об устранении выявленных в ходе приемки нарушений (недостатков и/или дефектов).

В случае отсутствия замечаний Заказчик в срок, указанный в настоящем пункте Договора, подписывает Подрядчику акт сдачи-приемки выполненного этапа работ.

Заказчик вправе продлить срок приемки результатов работ (этапа работ) на срок согласования с Инвестором, но не более чем на 30 (Тридцать) календарных дней.

5.3. Устранение замечаний (недостатков), в том числе замечаний негосударственной экспертизы по Проектной документации на строительство Подъездной автомобильной дороги категории IVA-п на полигон бытовых отходов в Копейском городском округе, осуществляется Подрядчиком за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их получения Подрядчиком от согласующих или экспертных организаций (органов, служб), если иной срок для устранения замечаний (недостатков) не установлен данными организациями (органами, службами), либо с момента их направления Заказчиком в адрес Подрядчика, если иной срок для устранения замечаний (недостатков) не установлен Заказчиком.

Повторная приемка Заказчиком предъявляемых Подрядчиком к приемке работ (этапа) производится после устранения последним причин отказа в первоначальной приемке работ (этапа), в установленном Договором порядке.

В случае не устранения Подрядчиком замечаний (недостатков) в указанные сроки Заказчик имеет право устранить замечания (недостатки) своими силами или привлечь для их устранения третьих лиц, с возмещением расходов за счет Подрядчика. Заказчик вправе удержать суммы расходов на устранение замечаний (недостатков) из сумм, причитающихся Подрядчику по Договору.

В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения по Проектной документации на строительство Подъездной автомобильной дороги категории IVA-п на полигон бытовых отходов в Копейском городском округе положительного заключения негосударственной экспертизы Подрядчик направляет Заказчику по накладной Проектную документацию в 5 (Пяти) экземплярах на бумажном носителе и в 2 (Двух) экземплярах на электронном носителе, акт сдачи-приемки выполненного этапа работ по заключительному этапу в 2 (Двух) экземплярах и иные документы указанные в разделе 4 настоящего Договора.

5.4. Заказчик осуществляет приемку работ в течение 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика Проектной документации и других документов, указанных в настоящем Договоре. В случае если Подрядчиком не была представлена надлежащим образом оформленная Проектная документация, и/или качество предъявляемых к приемке работ не удовлетворяет установленным требованиям, и/или предъявленные к приемке работы не соответствуют фактически выполненным объемам работ, Заказчик в указанный в настоящем пункте срок направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ в приемке указанных работ и требование об устранении выявленных в ходе приемки нарушений (недостатков и/или дефектов), которые Подрядчик обязан устранить за свой счет в срок, установленный Заказчиком.

5.5. При отсутствии замечаний по Проектной документации и после получения положительных заключений: негосударственной экспертизы по Проектной документации на строительство Подъездной автомобильной дороги категории IVA-п на полигон бытовых отходов в Копейском городском округе, Стороны подписывают акт сдачи-приемки выполненных работ по заключительному этапу работ, подтверждающий соответствие результатов работ требованиям Договора, в том числе в части объемов выполненных работ, их качества. Во избежание сомнений, Стороны договорились, что только акт сдачи-приемки выполненных работ по заключительному этапу, оформленный в соответствии с настоящим пунктом, будет считаться документом, свидетельствующим о приемке Работ в полном объеме Заказчиком в смысле статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.6. После подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по заключительному этапу работы считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате в установленном Договором порядке.

5.7. Принятие работ не препятствует предъявлению Заказчиком претензий в связи с недостатками результатов работ, обнаруженными впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе результатов работ.

5.8. Право собственности на результаты работ и материальные носители, на которых они зафиксированы, а также права на результаты работ переходят к Заказчику с момента их приемки и оплаты Заказчиком.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Подрядчик обязуется:

6.1.1. Своими и/или привлеченными силами провести изыскательские работы, предоставить результаты работ по инженерным изысканиям на согласование Заказчику, выполнить проектные  работы, согласовать разработанную Проектную документацию с компетентными государственными органами, с государственными и городскими организациями, органами местного самоуправления, общественностью, получить положительное заключение негосударственной экспертизы по Проектной документации на строительство Подъездной автомобильной дороги категории IVA-п на полигон бытовых отходов в Копейском городском округе, а также с эксплуатационными службами и передать ее и иные предусмотренные настоящим Договором документы Заказчику в сроки, установленные Договором.

6.1.2. При производстве работ Подрядчик обязан иметь и обеспечивать своевременное продление всех необходимых лицензий и разрешений для выполнения соответствующих работ по Договору, а в случае прекращения их действия, незамедлительно уведомить об этом Заказчика и приостановить выполнение соответствующих работ.
6.1.3. В процессе выполнения работ по Договору соблюдать сроки выполнения этапов работ, требования действующего законодательства к качеству выполняемых работ, нести ответственность, установленную Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

6.1.4. В течение 5 (Пяти) календарных дней с момента заключения Договора направить Заказчику письмо о согласовании кандидатуры Представителя Подрядчика. К указанному письму о согласовании кандидатуры Представителя Подрядчика должна быть приложена копия доверенности Представителя. Требования к доверенности приведены в разделе № 6 Приложения № 3 к Договору.
Заказчик осуществляет проверку представленных документов в течение 10 (Десяти) рабочих дней, после чего письменно уведомляет Подрядчика о согласовании кандидатуры Представителя и представленной доверенности либо о замечаниях к представленным документам. Подрядчик обязан устранить замечания Заказчика и направить исправленные документы на повторное согласование в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения замечания от Заказчика.

Заказчик может потребовать замену Представителя Подрядчика, направив Подрядчику письменное уведомление с указанием причин/мотивов такой замены. При получении такого требования Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить на согласование Заказчику новую кандидатуру Представителя.

Подрядчик обязан своевременно обеспечить передачу Заказчику оригиналов доверенностей на лиц, осуществляющих любые юридически-значимые действия от имени Подрядчика в отношении Заказчика. Указанные выше доверенности должны быть переданы Заказчику не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента получения от Заказчика уведомления о согласовании Представителя Подрядчика, но в любом случае до совершения уполномоченными представителями Подрядчика юридически-значимых действий в отношении Заказчика.

Несоблюдение указанного условия предоставляет Заказчику право совершать юридически значимые действия (в том числе составлять акты) в одностороннем порядке, при этом обязательство Заказчика по вызову представителей Подрядчика считается исполненным, а процедуры, связанные с вызовом и присутствием представителей Подрядчика соблюденными.

В случае если представленный Подрядчиком оригинал доверенности Представителя не соответствует доверенности, согласованной Заказчиком, Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика. В этом случае Подрядчик обязан направить Заказчику исправленную доверенность Представителя Подрядчика в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика.

В случае истечения у Представителя Подрядчика срока действия доверенности на осуществление юридически-значимых действий Подрядчик обязан заблаговременно обеспечить предоставление Заказчику новых доверенностей. В случае неполучения новой доверенности и истечения срока ранее выданной доверенности, ответственность за недопуск Заказчиком Представителя Подрядчика к совершению юридически-значимых действий от имени Подрядчика несет сам Подрядчик.

6.1.5. Выполнять в счет цены Договора указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе, о внесении изменений и дополнений в Проектную документацию, если они не противоречат действующему законодательству Российской Федерации, не изменяют объем работ и не требуют внесения изменений в Задание. В случае, если Подрядчик в ходе выполнения проектных работ сочтет, что указания, полученные от Заказчика, противоречат действующим нормативным документам и/или действующему законодательству и могут привести к возникновению существенных недостатков в разрабатываемой Проектной документации и последующих строительных работах, он обязан в письменной форме уведомить об этом Заказчика и не приступать к выполнению работ или приостановить производство работ до получения письменного ответа от Заказчика. Если Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней не отменит данное им указание, Подрядчик вправе отказаться от его исполнения.

6.1.6. В случае необходимости вывода или сноса каких-либо зданий, строений или сооружений, в том числе нежилых помещений, гаражей и так далее, являющихся собственностью физических и/или юридических лиц, подготовить и передать Заказчику ведомость сносимого имущества для выполнения Заказчиком оценки ликвидируемого имущества, и включить затраты в Первую Главу Сводного сметного расчета по Объекту.
6.1.7. За собственный счет устранять недостатки в Проектной документации, выявленные при приемке, её согласовании, при прохождении негосударственной экспертизы по объекту Подъездной автомобильной дороги категории IVA-п на полигон бытовых отходов в Копейском городском округе и/или в период строительства  Объекта. Устранение замечаний (недостатков), в том числе замечаний негосударственной экспертизы по Проектной документации на строительство Подъездной автомобильной дороги категории IVA-п на полигон бытовых отходов в Копейском городском округе, осуществляется Подрядчиком за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их получения Подрядчиком от согласующих или экспертных организаций (органов, служб), если иной срок для устранения замечаний (недостатков) не установлен данными организациями (органами, службами), либо с момента их направления Заказчиком в адрес Подрядчика, если иной срок для устранения замечаний (недостатков) не установлен Заказчиком.
6.1.8. Осуществить согласование с получением положительного заключения Проектной документации по строительству Подъездной автомобильной дороги категории IVA-п на полигон бытовых отходов в Копейском городском округе в специализированной организации, осуществляющей негосударственную экспертизу проектной документации.

6.1.9. На стадии проектирования согласовывать с Заказчиком архитектурно-планировочные решения, конструктивные решения и проект организации строительства.

6.1.10. Предусматривать в Проектной документации использование строительных материалов, конструкций и оборудования, имеющих сертификаты, подтверждающие их безопасность и соответствие техническим и экологическим требованиям.

На стадии принятия технических решений до включения в документацию оборудование, закладываемое в Проектную документацию, должно быть согласовано Подрядчиком с Заказчиком. Для согласования оборудования Подрядчик направляет Заказчику опросные листы на оборудование с исчерпывающим указанием его параметров и характеристик. Заказчик вправе вносить изменения в формы опросных листов. Подрядчик включает оборудование в Проектную документацию после получения от Заказчика информации о согласованном оборудовании, составленной на основании опросных листов Подрядчика.

6.1.11. Исправлять за свой счет допущенные при разработке Проектной документации недостатки, выявленные органами государственной экспертизы и специализированной организацией, осуществляющей негосударственную экспертизу проектной документации.

6.1.12. Не вносить без предварительного согласования с Заказчиком в Проектную документацию изменения:

· оказывающие влияние на общую цену и сроки строительства Объекта.

· в части технических решений, которые влияют на конструктивную надежность и безопасность Объектов.

6.1.13. Представлять по запросу Заказчика информацию о ходе выполнения работ по Договору не позднее 5 (Пяти) дней с момента получения запроса.

6.1.14. Подрядчик ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, направляет Заказчику Отчет об исполнении Договора по форме раздела № 3 Приложения № 3 к Договору на бумажном носителе, подписанный Подрядчиком, а также в формате Excel по электронному адресу kts-kop@mail.ru
6.1.15. Незамедлительно уведомлять Заказчика обо всех обстоятельствах, негативно влияющих на сроки выполнения работ по Договору.

6.1.16. Подрядчик обязуется привлекать только те субподрядные организации, которые являются квалифицированными, опытными и компетентными в соответствующей области, и способны выполнять работу с соблюдением требований производственной и экологической безопасности, а также имеют свидетельства, лицензии, сертификаты, либо другие документы, подтверждающие их право на выполнение работ по Договору, в случаях, когда это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. Подрядчик обязан не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения договора с субподрядчиком уведомить Заказчика о привлечении субподрядчика и представить по запросу Заказчика документы, подтверждающие вышеуказанные требования.

Подрядчик обязан приложить к уведомлению о привлечении субподрядчика документы в соответствии с Разделом № 4 Приложения № 3 к Договору.
При заключении договора субподряда Подрядчик обязан обеспечить включение в такой договор обязанности субподрядной организации по запросу Заказчика:

· предоставлять Заказчику учредительные и финансовые документы субподрядной организации; техническую документацию, подтверждающую выполненные объемы работ, квалификацию сотрудников субподрядной организации; а также иную документацию в рамках исполнения Договора;

- обеспечивать участие должностных лиц в совещаниях и иных мероприятиях, проводимых Заказчиком.

6.1.17. Подрядчик несет полную ответственность за действия привлекаемых для выполнения работ по Договору субподрядчиков.

6.1.18. После получения положительного заключения негосударственной экспертизы Проектной документации на строительство Подъездной автомобильной дороги категории IVA-п на полигон бытовых отходов в Копейском городском округе передать Заказчику Проектную документацию в 5 (Пяти) экземплярах на бумажном носителе и в 2 (Двух) экземплярах на электронном носителе в срок, установленный Договором.

6.1.19. Подрядчик не вправе передавать Проектную документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

6.1.20. При подготовке и передаче Заказчику Проектной документации на электронном носителе Подрядчик обязан соблюдать требования к электронным документам, установленные разделом № 5 Приложения № 3 к Договору.

6.1.21. Подрядчик не вправе передавать третьим лицам свои права, включая денежные требования, и обязанности по Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.
6.1.22. Соблюдать нормы и правила по охране труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности.

6.1.23. Осуществлять работы по проведению инженерных изысканий, проверить и передать результаты вышеуказанных работ по проведению инженерных изысканий Заказчику.

6.1.24. Создавать условия для проверки хода выполнения работ и произведенных расходов по Договору.

6.1.25. Оформлять счета-фактуры в соответствии с требованиями к оформлению счетов-фактур, предусмотренных статьей 169 НК РФ. Подписи руководителя организации и главного бухгалтера на счетах-фактурах должны быть расшифрованы (фамилия, имя, отчество).

6.1.26. Выполнять увязку проектных решений, подготовленных всеми исполнителями проектно-изыскательских работ по Объекту; осуществлять курирование указанных исполнителей, актуализацию исходных данных, а также самостоятельно осуществлять согласование технических решений и разрабатываемой проектной и рабочей документации в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

6.1.27. Обеспечить при разработке Проектной документации соблюдение границы планировочного задания и размещения инженерных сетей, сооружений и коммуникаций, линейных объектов в границах (красных линиях), установленных для размещения указанных объектов в утвержденном проекте планировки территории.

6.1.28. Подрядчик заверяет, что в процессе реализации своих обязательств по Договору не создаст обстоятельств, в том числе, предусмотренных пунктом 1 статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ), препятствующих уменьшению налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате Заказчиком налога в соответствии с правилами соответствующей главы части второй НК РФ и обеспечит одновременное соблюдение закрепленных пунктом 2 статьи 54.1 НК РФ условий.

Кроме того, Подрядчик гарантирует, что в случае нарушения предоставленных в соответствии с настоящим пунктом Договора заверений, выплатит Заказчику штраф в размере предъявленных ему налоговыми или иными контрольными органами требований (в том числе сумм пеней и штрафов) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования и обосновывающего его расчета.
6.2. Подрядчик имеет право:

6.2.1. Привлекать к исполнению Договора третьих лиц, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, допуском СРО, сертификатом, либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ, а в случаях, предусмотренных российским законодательством, лицензией на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

6.2.2. В случае неисполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных и принятых работ приостановить выполнение работ на период просрочки оплаты Заказчиком.

6.3. Заказчик обязан:

6.3.1. Передать Подрядчику по его запросу исходные данные в соответствии с Заданием (Приложение № 1 к Договору).

6.3.2. Производить приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном Договором.

6.3.3. Выполнять свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.

6.4. Заказчик имеет право: 

6.4.1. Осуществлять текущий контроль за выполнением Подрядчиком работ и получать по письменному запросу (не чаще одного раза в месяц) от Подрядчика информацию о ходе выполнения работ по Договору.

6.4.2. Требовать возмещения в соответствии с Договором убытков, причиненных по вине Подрядчика.

6.4.3. Требовать устранения недостатков Проектной документации.

6.4.4. Использовать Проектную документацию, полученную от Подрядчика, по своему усмотрению и передавать её третьим лицам без согласования с Подрядчиком.

6.4.5. Если, по мнению Заказчика, в ходе выполнения работ возникает отставание от Календарного плана работ (Приложение № 2 к Договору), вызывающее обоснованные опасения в срыве срока завершения работ на Объекте, Заказчик имеет право выдать распоряжение Подрядчику скорректировать порядок и ход выполнения работ.
7. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

7.1. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком необходимость, перечень и порядок использования при выполнении работ по Договору результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (далее – результаты интеллектуальной деятельности), исключительные права на которые принадлежат Заказчику.

7.2. Каждая Сторона остается единственным владельцем исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие Стороне до подписания Договора и предоставляемые такой Стороной другой Стороне для целей выполнения Договора.

7.3. Права на результаты интеллектуальной деятельности способные к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели или промышленные образцы) включая программы для ЭВМ и (или) базы данных и секреты производства (ноу-хау), созданные при выполнении Договора, в том числе на те результаты, создание которых по Договору прямо не предусматривалось, принадлежат Заказчику.

7.4. Заказчик самостоятельно определяет целесообразность патентования, регистрации или сохранения в коммерческой тайне вышеуказанных результатов интеллектуальной деятельности, и необходимость совершения действий для получения охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности на территории Российской Федерации. Заказчик гарантирует неразглашение этих результатов до принятия соответствующего решения о регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие охране.

По поручению Заказчика Подрядчик обязуется осуществлять все необходимые действия для получения Заказчиком охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности на территории Российской Федерации, а Заказчик обязуется компенсировать расходы Подрядчика, связанные с исполнением его поручений.

7.5. Заказчик вправе использовать (в том числе путем разработки документации для строительства и путем реализации проекта) и распоряжаться всеми видами документации, разработанной и выпущенной при исполнении Договора. Права на указанную документацию и другие материальные объекты (схемы, расчеты, сметы, чертежи), полученные при выполнении работ (этапа), переходят к Заказчику с момента их приемки и оплаты Заказчиком.
7.6. Представление или рассылка Заказчиком чертежей, технических условий и других документов, подготовленных Подрядчиком, в ответ на официальные запросы государственных органов управления и других организаций, связанных со строительством и эксплуатацией Объекта, не рассматриваются как ущемление прав Подрядчика.

7.7. Подрядчику запрещается использование сведений, предоставленных ему Заказчиком, для любых других целей, кроме определенных в Договоре. Заказчик со своей стороны обязуется сохранять полную конфиденциальность о методах и способах реализации Подрядчиком договорных обязательств.

7.8. Подрядчик гарантирует, что выполненные по Договору работы и полученные результаты не нарушают интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц на территории Российской Федерации.

7.9. В случае привлечения для исполнения обязательств по Договору третьих лиц Подрядчик обязан предусмотреть во всех договорах, заключаемых с третьими лицами, как непосредственно привлеченными Подрядчиком, так и иными привлеченными для выполнения Работ по Договору третьими лицами, условия, о том, что все исключительные права на результаты выполненных проектно-изыскательских работ возникают у Заказчика.

7.10. Подрядчик несет имущественную ответственность за нарушение интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц. В случае возникновения претензий или исков, предъявленных Заказчику со стороны третьих лиц на территории Российской Федерации, вызванных нарушением их интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав), в связи с выполнением Подрядчиком обязательств по Договору, Заказчик немедленно информирует об этом Подрядчика; проводит предварительные переговоры с третьей стороной; обеспечивает Подрядчику возможность провести за счет Подрядчика любые мероприятия по урегулированию претензий, исков и судебных разбирательств.

7.11. Подрядчик обязуется урегулировать такие претензии своими силами и за свой счёт, а также возместить Заказчику все убытки, вызванные нарушением Подрядчиком интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц на территории Российской Федерации.

7.12. По просьбе Подрядчика урегулирование таких претензий может осуществить Заказчик, в этом случае Подрядчик оплатит Заказчику все расходы, связанные с урегулированием вышеуказанных нарушений, а также возместит Заказчику все убытки, вызванные нарушением Подрядчиком интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц на территории Российской Федерации.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

8.2. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, обязана без промедления устранить эти нарушения.

8.3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ по Договору, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе проектирования и/или строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе результатов работ по данному Договору.

При обнаружении недостатков в результатах работ, допущенных по вине Подрядчика, по требованию Заказчика Подрядчик обязан возместить Заказчику причинённый последнему реальный ущерб и упущенную выгоду.

8.4. За нарушение срока выполнения работ, сроков выполнения этапов работ; сроков передачи Заказчику комплектов Проектной документации и иных документов, предусмотренных настоящим Договором, и/или сроков устранения недостатков работ Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,03% (Ноль целых три сотых процента) от стоимости соответствующего этапа работ, за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки. В случае нарушения срока выполнения работ по заключительному этапу Календарного плана неустойка рассчитывается в размере 0,01% (Ноль целых одна сотая процента) от Цены Договора, указанной в п. 3.1 Договора, за каждый день просрочки.

8.5. Подрядчик обязан возместить Заказчику все убытки сверх неустойки, пеней и штрафов, предусмотренных Договором, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору.

8.6. За непредставление или несвоевременное предоставление ежемесячных отчетов (п.п.  6.1.14, 6.1.16 Договора) Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей за каждый день просрочки по каждому факту не предоставления информации.

8.7. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от требований Договора, ухудшившими результаты работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе:

· потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

· потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

· самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранить недостатки и потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков.

8.8. В случае нарушения Подрядчиком правил и ограничений, установленных Договором в отношении передачи Подрядчиком своих прав, включая денежные требования, и обязанностей третьим лицам, Подрядчик обязан выплатить Заказчику неустойку в размере 20% (Двадцать процентов) от Цены Договора, указанной в п. 3.1 Договора.

8.9. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п.п. 6.1.4, 6.1.12., 6.1.16, 6.1.25 Договора (за исключением обязательств по предоставлению ежемесячных отчетов о привлечении к исполнению Договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) Подрядчик обязан выплатить Заказчику штраф в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей за каждый факт неисполнения.

8.10. За просрочку оплаты выполненных работ по Договору, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,03% (Ноль целых три сотых процента) от суммы задолженности, за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки до дня уплаты Заказчиком суммы задолженности.

8.11. В случае несоблюдения Подрядчиком обязательств (в том числе в случае выхода за границы планировочного задания без согласования с Заказчиком) указанных в п. 6.1.29 Договора,  Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 10% от Цены Договора, установленной в п. 3.1 Договора, за каждый факт нарушения.

8.12. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по Договору, ответственность за неисполнение которых прямо не установлена в других пунктах Договора, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей за каждый факт неисполнения обязательства. 

8.13. Уплата предусмотренных настоящей главой неустоек, штрафов и пеней, а также компенсация убытков не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств, если Стороны не договорились об ином.

8.14. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в рамках исполнения Договора, решаются путем переговоров, а также в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента ее получения.

8.15. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Челябинской области.

8.16. При разрешении споров, возникающих из Договора или в связи с ним, в случае неясности условий Договора, такие условия толкуются в пользу Заказчика.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

9.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, изменение действующего законодательства, делающие невозможными исполнение обязательств по Договору в соответствии с законным порядком. Данный перечень форс-мажорных обстоятельств не является исчерпывающим.

9.3. Сторона по Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая действием обстоятельств непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

9.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

9.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

9.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжаются более 3 (Трех) месяцев Стороны должны принять решение о судьбе Договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

9.7. Обязанность доказывания наступления обстоятельств непреодолимой силы, ложится на Сторону, которая приостанавливает исполнение обязательств по Договору, в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, связанной с Договором, к которой могут быть отнесены любые данные, предоставляемые Сторонами друг другу, и о которых установлено, что они имеют конфиденциальный характер (Договор, акты и др.), а именно, не разглашать, не публиковать и не использовать каким-либо иным способом (в целом или по частям) эти данные в пользу третьих лиц без предварительного письменного согласия на то другой Стороны.

11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Все дополнения и изменения к Договору оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, которые подписываются уполномоченными представителями Сторон и скрепляются печатями Сторон по Договору, или в форме электронного документа, подписанного Сторонами квалифицированной электронной цифровой подписью. Переписка Сторон никоим образом не изменяет какие-либо условия Договора.
11.2. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон.

11.3. Сторона, намеренная расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне, с приложением подписанного ею соглашения о расторжении Договора. Сторона, получившая уведомление и соглашение о расторжении Договора, при согласии подписывает его и направляет другой Стороне в течение 20 (Двадцати) дней с даты получения уведомления. С момента подписания обеими Сторонами соглашения о расторжении Договора, Договор считается расторгнутым.

11.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств и расторгнуть Договор в одностороннем порядке без возмещения Подрядчику убытков, обусловленных прекращением Договора, в том числе, в следующих случаях:

· в случае осуществления работ при отсутствии необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешений и иных документов на производство этих работ, а равно приостановления их действия и/или аннулирования таких документов, в том числе лицензий Подрядчика на выполнение работ, и любых других разрешений, согласований и допусков;

· в случае принятия арбитражным судом к производству заявления о признании Подрядчика несостоятельным (банкротом) и/или в случае принятия арбитражным судом решения о признании Подрядчика несостоятельным (банкротом) и/или о введении арбитражным судом в отношении Подрядчика любой процедуры банкротства, а равно в случае приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, и/или приостановления операций по его счетам;

· в случае если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ;

· в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и/или Договором.

11.5. Воспользовавшись правом на одностороннее расторжение Договора, Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика. 

11.6. При расторжении Договора Заказчиком по основаниям, указанным в п. 11.4 Договора, Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении Заказчика об отказе от исполнения Договора.

11.7. Подрядчик обязан прекратить выполнение работ по Договору с момента получения уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора, если иная дата не указана в уведомлении.

11.8. В случае досрочного расторжения Договора Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные до момента расторжения Договора и соответствующие требованиям Договора работы. При этом выплачиваемая Подрядчику сумма определяется актом сверки взаиморасчетов, с учетом платежей, полученных Подрядчиком по Договору.

11.9. При расторжении Договора по основаниям, указанным в настоящей статье, Подрядчик обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента прекращения работ (п. 11.7 Договора) передать Заказчику разработанную до момента расторжения Договора Проектную документацию в порядке и количестве, установленных Договором.

11.10. Подрядчик вправе отказаться от исполнения обязательств и расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в том числе, в следующих случаях:

· в случае принятия арбитражным судом решения о признании Заказчика несостоятельным (банкротом) и/или о введении арбитражным судом в отношении Заказчика любой процедуры банкротства, а равно в случае приостановления деятельности Заказчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и/или Договором.

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

12.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

12.2. В случае нарушения Подрядчиком обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 12.1 Договора действий, и/или неполучения Заказчиком в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке полностью или в части, направив Подрядчику письменное уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
13.2. В случае реорганизации (с момента подписания Договора) Стороны, изменения места нахождения, почтового или иного адреса Стороны, ее наименования, платежных (банковских) и иных указанных в Договоре реквизитов, она должна будет незамедлительно дать письменное уведомление об этом другой Стороне и принять на себя все риски неисполнения этой обязанности.

Все уведомления, запросы, извещения, требования и иные сообщения по вопросам, связанным и вытекающим из Договора, должны быть совершены в письменной форме и доставлены по адресу, указанному в Договоре, посредством личного вручения адресату, а также с использованием средств почтовой связи.

Любое уведомление, сообщение или другая информация считаются переданными в день их получения адресатом, при этом они будут считаться полученным также в случаях, если их вручение оказалось невозможным в связи с отсутствием получателя по указанному адресу, либо адрес оказался неверным, либо несуществующим.
13.3. Подрядчик гарантирует, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, представленные Подрядчиком, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными. 

При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 10 (Десяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов. 

Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений ООО «Комтранссервис», а также на раскрытие ООО «Комтранссервис» Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Росфинмониторингу, Росприроднадзору) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). 

Подрядчик освобождает ООО «Комтранссервис» от любой ответственности в связи с раскрытием Сведений.

13.4. Во всем, что не урегулировано условиями Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.5. Стороны согласовали:
- в случае заключения Договора в письменной форме, Договор подписывается Сторонами в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу;

- в случае заключения Договора в форме электронного документа, Договор подписывается Сторонами квалифицированной электронной цифровой подписью, при этом Стороны оставляют за собой право заключить к такому Договору дополнительные соглашения путем их подписания в письменной форме с использованием собственноручных подписей уполномоченных представителей Сторон.
13.6. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание.

Приложение № 2 – Календарный план.

Приложение № 3 – Дополнительные условия Договора.

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик
	Подрядчик

	ООО «Комтранссервис»

Юридический адрес: 456612,  г. Копейск, ул. Кемеровская, 20

Почтовый адрес: 456612,  г. Копейск, ул. Кемеровская, 20

ИНН/КПП 7411017758/743001001
р/с 40702810107280000883
Копейский ф-ал ОАО «Челиндбанк»
к/с 301018104 000 000 00711
БИК  047501711

ОКТМО 75728000001

Тел. 8 (35139) 7-33-84, 7-56-27

e-mail.: kts-kop@mail.ru

	________________________________

________________________________

________________________________

________________________________


	Директор

____________________ В.В. Смехнов
МП
	____________________ ______________

МП


Приложение № 1
к Договору № _______ от «___» _______ 20___ г.
	УТВЕРЖДАЮ:

Директор 

ООО «Комтранссервис»

	_____________________ В. В. Смехнов

	«____»_________________201__ г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	Заказчик
	Подрядчик



	ООО «Комтранссервис»
	________________________________


	Директор

____________________ В.В. Смехнов

МП
	_________________ ______________

МП


Приложение № 2
к Договору № _______ от «___» _______ 20___г.
Календарный план 

Составления проведения инженерных изысканий; выполнения проектных работ и оплаты по этапам
по объекту строительства «Подъездная автомобильная дорога категории IVA-п на полигон бытовых отходов в Копейском городском округе»
	№ этапа

	Наименование этапа

	Сроки проведения работ

	Стоимость этапа


			Начало

	Окончание

	
	1.

				
		Проведение комплексных инженерных изысканий на территории проектируемого объекта: «Подъездная автомобильная дорога категории IVA-п на полигон бытовых отходов в Копейском городском округе»
	Дата подписания договора

	20
календарных дней с даты заключения договора

	30 % от цены Договора


	2.

	Разработка проектной документации на строительство объекта «Подъездная автомобильная дорога категории IVA-п на полигон бытовых отходов в Копейском городском округе» в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями на 21 апреля 2018 года)».

Разработка основных технических решений.
	С даты подготовки отчета по комплексным инженерным изысканиям, но не позднее 20 календарных дней с момента подписания договора

	25 календарных дней с даты начала этапа

	30% от цены Договора


	5

	Получение положительного заключения негосударственной экспертизы по Проектной документации на строительство объекта «Подъездная автомобильная дорога категории IVA-п на полигон бытовых отходов в Копейском городском округе»
	С даты окончания 2 этапа

	15 календарных дней с даты начала этапа

	40% от цены Договора



	Заказчик

Подрядчик

ООО «Комтранссервис»
________________________________

Директор

____________________ В.В. Смехнов

МП

____________________ ______________

МП



	

	

	

	

	

	

	


Приложение № 3
к Договору № _______ от «___» _______ 20___г.

Дополнительные условия Договора

Настоящее приложение включает в себя следующие разделы, содержащие дополнительные условия Договора:

Раздел № 1 – Форма накладной.
Раздел № 2 – Форма акта сдачи-приемки выполненного этапа работ.
Раздел № 3 – Форма отчета об исполнении Договора.
Раздел № 4 – Перечень и форма документов, обосновывающих привлечение Подрядчиком субподрядных организаций.
Раздел № 4.1 – Форма ОУП-1.

Раздел № 4.2 – Форма ОУП-2.

Раздел № 4.3 – Форма сопроводительного письма.

Раздел № 5 – Требования к электронной версии Проектной документации.

Раздел № 6 – Требования к доверенности представителя Подрядчика.
	Заказчик:

ООО «Комтранссервис»

Директор

____________________ В.В. Смехнов
МП
	Подрядчик:

____________________ ______________

МП


Раздел № 1
Приложения № 3
к Договору № _______ от «___» _______ 20___г.
ФОРМА
Заказчик (получатель): ООО «Комтранссервис»

Адрес: _____________________________________________

Подрядчик: _________________________________________

Адрес, тел.: _________________________________________

Договор, дополнительное соглашение  № ________________

Этап: _______________

Объект: ______________________________________________________

Накладная № _______ от «____» __________20___г. 

     Подрядчик направил для рассмотрения следующую документацию:

	№ п/п
	Наименование передаваемой документации
	Обозначение документации
	Номера чертежей или томов проектной документации
	Кол-во

экз.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Главный инженер проекта ___________________________________________________________  (Ф.И.О.)

Руководитель подразделения выпускающего документацию ________________________________(Ф.И.О.)

Дата представления документации для приёмки   «____» ________________ _____ г.  

Представитель заказчика ____________________ (должность, Ф.И.О.)  __________________ (подпись)

Указанную документацию принял / не принял/принял частично (ненужное зачеркнуть) по комплектности представитель заказчика ________________________________ (должность, Ф.И.О.)

«____» _________ _____ г.  (дата приёмки по комплектности)_____________ (подпись, печать)

Примечание: __________________________________________________________________________

Отправлено почтой
 по квитанции № _______________________ от "_____" ___________________ 200    г.

_____________________________ отделение связи № ____________________________ г. _______________

Раздел № 2
Приложения № 3
к Договору № _______ от «___» _______ 20___г.
ФОРМА

	ООО "Комтранссервис"
	
	
	
	Подрядчик

	{Указать реквизиты}
	
	
	{Указать реквизиты}

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	АКТ№________ от «___» ________20____г

	сдачи-приемки выполненного этапа работ

	по Договору № ______ от «___» _________20___ г. на 


выполнение проектных работ для строительства объекта «Подъездная автомобильная дорога категории IVA-п на полигон бытовых отходов в Копейском городском округе»
«_______________________________» 
Сдаваемый этап календарного плана: ____

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "Заказчика " _______________, с одной стороны, и представитель "Подрядчика", _____________________, действующий на основании _______________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что: 

	Стоимость выполненных работ по настоящему акту
	___________ руб. (сумма прописью)

	НДС 20 %
	___________ руб. (сумма прописью)

	Всего с НДС 20 %
	___________ руб. (сумма прописью)


Итого к оплате "Заказчиком "

                                                                            ___________ руб. (сумма прописью)
	

	от «Подрядчика»:
	от «Заказчика»:

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	Раздел № 3
Приложения № 3

к Договору № _______ от «___» _______ 20___г.
ФОРМА

	Отчет об исполнении договора 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование объекта строительства
	
	
	
	
	
	

	Наименование Подрядчика
	
	
	
	
	
	

	Номер и дата договора с Подрядчиком
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ этапа работ
	Наименование этапа работ
	Стоимость этапа работ, с учетом НДС
	Дата начала этапа работы
	Дата окончания этапа работы
	Объем выполненных работ (%)
	Дата подписания акта

	
	
	
	
	
	По графику передачи проектной документации
	Фактический
	По графику передачи проектной документации
	Фактическая

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	


Раздел № 4
Приложения № 3

к Договору № _______ от «___» _______ 20___г.
Перечень и форма документов, обосновывающих привлечение Подрядчиком субподрядных организаций

Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения договора субподряда Подрядчик должен предоставить Заказчику следующие документы на Субподрядчика (указанные документы предоставляются в форме копий, заверенных печатью и подписью уполномоченного лица, если ниже прямо не указано, что предоставляется оригинал документа):

1. Оригинал письма по форме раздела № 4.3 приложения № 3 к Договору.

2. Оригинал формы ОУП-1 по форме раздела № 4.1 приложения № 3 к Договору.

3. Оригинал формы ОУП-2 по форме раздела № 4.2 приложения № 3 к Договору.

4. Лицензии, допуски, свидетельства, если деятельность юридического лица, выполняемая по договору, относится к лицензируемым видам деятельности в соответствии с законодательством РФ.
5. Свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (если дата регистрации юридического лица до 01.07.2010 г.).

6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

7. Справку о кодах ОКПО (ОКВЭД).

8. Устав (в действующей редакции).

9. Оригинал выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП.

10. Решение общего собрания акционеров/учредителей о назначении единоличного исполнительного органа субподрядной организации, а также приказ о назначении руководителя (Генерального директора, директора и т.д.).

11. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последний отчетный период.

12. Справку налогового органа, подтверждающую отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательственным платежам, выданную не ранее 180 дней до даты заключения договора.

13. Доверенность на доверенное лицо, в случае заключения договора доверенным лицом другой стороны.

14. Проект договора субподряда.

15. Штатная расстановка (с указанием должностей, квалификации сотрудников).

16. Выписка с 01 счета.

В случае необходимости Заказчик вправе запросить иные документы и сведения. 

Раздел № 4.1

Приложения № 3

к Договору № _______ от «___» _______ 20___г.
Форма ОУП-1

Анкета субподрядной организации

Объект                                                                                                                                                             ​    

№ Договора субподряда  _____________________________ __________________________​

	1
	Полное наименование субподрядной организации
	

	2
	Юридический адрес
	

	3
	Фактический адрес
	

	4
	Руководитель (ФИО)
	

	5
	Телефон/факс
	

	6
	ИНН, ОГРН

банковские реквизиты субподрядной организации
	

	7
	Сведения о СРО (название, № и дата выдачи свидетельства)
	


                           ​​                                                                                ​                                                ​                                   

    (Дата)                    (Подпись)                        (Должность)                                (Ф.И.О.)

Раздел № 4.2

Приложения № 3

к Договору № _______ от «___» _______ 20___г.
Форма ОУП-2

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ ДОГОВОРОВ

Объект                                                                                                                                                                                                                                                ​    

№ Договора субподряда _______________________________________________________________________________________________________
	№
№
	Предмет Договора
	Наименование Заказчика,

адрес и контактный телефон/факс Заказчика,

контактное лицо
	Полная сумма Договора, руб.
	Дата заключения/ завершения (месяц, год, процент выполнения)
	Роль (поставщик, субподрядчик, партнер) и объем поставки товара по Договору, %
	Сведения о претензиях Заказчика к выполнению обязательств
	Наличие прилагаемых отзывов от Заказчиков (есть/нет)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


​                                 ​​                                                                                                                      ​                                                                          ​                  

      (Дата)                                     (Подпись)                                                      (Должность)                                                (Ф.И.О.)

Раздел № 4.3

Приложения № 3

к Договору № _______ от «___» _______ 20___г.

ФОРМА
	{указать должность и Ф.И.О. адресата (генеральный директор или руководитель проекта)}

	


	№       /        от    .  .201 г.
	

	На №                 от

| О привлечении субподрядной 

организации |


Уважаемый __________________!

Уведомляю Вас о привлечении                                                                                   ​

                                                        Наименование субподрядной организации

в качестве субподрядной организации для выполнения                                               работ 

                                                                                                Наименование видов работ 

по объекту                                                      .                                              

                       Название объекта

Приложения:

                         ​​                                                                                        ​                                                 ​                     

  (Дата)                   (Подпись)                                 (Должность)                                   (Ф.И.О.)

Раздел № 5
Приложения № 3

к Договору № _______ от «___» _______ 20___г.
Требования к электронной версии Проектной документации

1. Электронная версия Проектной документации предоставляется на CD-дисках. 

2. Электронная версия Проектной документации должна формироваться таким образом, чтобы при ее распечатке обеспечивалось изготовление полной бумажной версии Проектной документации без каких-либо дополнительных действий со стороны Заказчика-Генпроектировщика. Графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению, и должны быть оптимизированы для просмотра.

3. Все электронные образы (каждая книга или чертежи) группируются в тома - файлы в формате pdf (в цветном варианте).

Не допускается формирование электронной версии Проектной документации по принципу «одна страница – один файл». Разделять файлы-тома на части допускается в случае, если файл содержит более 20-ти страниц.

В файлах могут быть созданы закладки по оглавлению и по полному перечню таблиц и рисунков.

4. Тома группируются в подразделы (при их наличии), подразделы группируются в разделы согласно составу проекта.

5. Наименование файла должно соответствовать наименованию тома, а наименование папки - наименованию подраздела/раздела по составу проекта, согласно следующему образцу: 

Наименование папки-раздела: «Раздел 1. Пояснительная записка», «Раздел 2. Проект полосы отвода», «Раздел 3. Технологические и конструктивные решения объекта. Искусственные сооружения» и т.д.

Наименование папки-подраздела: «Подраздел 1. Исходно-разрешительная документация», «Подраздел 2. Общая пояснительная записка» и т.д.

Наименование файла: «Номер заказа_Наименование раздела_Т.0.0_Ч.0_Стр.0-00»

Допускается сокращение названий разделов согласно требованиям ГОСТ Р21.1101-2013.

6.
Дополнительно электронная версия Проектной документации должна предоставляться в редактируемом формате и включать в себя:

- все текстовые файлы в формате doc, docx (программа Microsoft Word версия 2007 и ранее, с возможностью копирования текста);

- графические приложения (чертежи, схемы) в форматах dwg, dgn;

- изображения, иллюстрации в форматах pdf, gif, jpeg, tiff, skp, jpg, bmp, psd;

- материалы, выполненные в иных программных комплексах, должны предоставляться соответственно в форматах: Scud – spr, opr; Lyra – fep, lir; MicroFe – pmp; Sketchup – skp; Revit – rvt и так далее.
Представление материалов электронной версии Проектной документации в иных форматах не допускается.

7. Ведомости объемов работ должны быть представлены отдельными файлами в соответствующей папке-разделе (подразделе) в формате pdf c подписями разработчиков и продублированы в редактируемом формате xls.

Наименование файла должно начинаться следующими данными: «Номер заказа_Наименование раздела_Номер тома_ВР».

Допускается сокращение названий разделов согласно требованиям ГОСТ Р21.1101-2013 и составу проекта.

8. Спецификации на материалы и оборудование должны быть составлены по форме раздела № 7.1 Приложения № 3 к Договору и представлены отдельными файлами в соответствующей папке-разделе в формате pdf, а также продублированы в редактируемом формате xls.

По части технической документации, относящейся к разделам «Архитектурная часть», «Архитектурно-строительная часть», «Конструкции железобетонные», «Конструктивные и объемно-планировочные решения», либо прочим частям пояснительной записки, содержащим сведения по используемым строительным материалам и конструкциям, Подрядчик обязан обеспечить предоставление копий сводных ведомостей материалов в редактируемом формате xls.

Наименование файла должно начинаться следующими данными: «Номер заказа_Наименование раздела_Номер тома_С».

Допускается сокращение названий разделов согласно требованиям ГОСТ Р21.1101-2013 и составу проекта.

9. Сметная часть Проектной документации должна предоставляться в форматах программного комплекса smeta.ru (sobx, sacx), а также в форматах pdf и xls.

10. Сводный сметный расчет (далее – ССР) должен быть представлен в форматах sobx/ saсx, а также дополнительно в формате pdf и xls. При этом отсканированная версия ССР должна быть идентична оригиналу бумажной версии (содержать подписи, печати Подрядчика и Заказчика).

11. Документы, обосновывающие цену материалов, отсутствующих в ценниках базового периода (прайс-листы), должны быть представлены в формате pdf.
Раздел № 6

Приложения № 3

к Договору № _______ от «___» _______ 20___г.
Требования к доверенности представителя Подрядчика.

Доверенность, выдаваемая Подрядчиком его представителю, назначаемому в соответствии с условиями Договора, должна соответствовать следующим требованиям:

1.
Срок действия доверенности представителя Подрядчика должен составлять не менее срока выполнения работ по Договору.

2.
Доверенность должна содержать образец подписи представителя Подрядчика.

3.
Доверенность должна предусматривать как минимум следующие полномочия представителя Подрядчика:

3.1.
представлять интересы Подрядчика в ООО «Комтранссервис» по вопросам, связанным с исполнением Договора;

3.2.
передавать в ООО «Комтранссервис» документы, связанные с исполнением Договора (в том числе: проектно-сметную документацию и результаты изысканий, положительные заключения экспертиз, документацию по общественным слушаниям, накладные об их передаче, сопроводительные письма и иную корреспонденцию, отчеты по Договору);

3.3.
получать на руки адресованные Подрядчику документы, связанные с исполнением Договора (в том числе: исходные данные, проектно-сметную документацию, мотивированные отказы от подписания актов о приемке выполненных работ, сопроводительные письма и иную корреспонденцию, акты о приемке выполненных работ);

3.4.
подписывать накладные и сопроводительные и иные письма, связанные с исполнением Договора.

� ВНИМАНИЮ ЗАКАЗЧИКА 


Приемка результатов работ осуществляется уполномоченным лицом Заказчика по комплектности.   


� Указывается в случае не приемки/частичной приёмки документации.


� Отправка почтой возможна только с письменного согласия Заказчика.





