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Техническое задание
на выполнение работ по ремонту балконов многоквартирных жилых домов

1. Объект закупки: Выполнение работ по ремонту балконов.
2. Наименование выполняемых работ: работы по ремонту балконов.
3. Место выполнения работ: многоквартирные жилые дома, находящиеся на обслуживании в Акционерном обществе «Управляющая компания «Жилой дом» в г. Павловский Посад, согласно Адресного перечня.
4. Начало выполнения работ: в течение 3-х дней с момента подписания договора.
5. Количество выполняемых работ: в объеме согласно локальной сметы.
6. Сроки выполнения работ: выполнение работ осуществляется в соответствии с Календарным планом (графиком выполнения работ).
7. Цель выполнения работ: ремонт балконов производится для обеспечения их дальнейшей эксплуатации, соответствующей нормативным требованиям. Работы производятся в связи с неудовлетворительным состоянием и износом существующих балконов, с целью обеспечения безопасности проживания жителей в многоквартирных домах и обеспечения надёжности объектов в городе Павловский Посад. 
8. Условия выполнения работ: работы выполняются в полном соответствии с локальной сметой, условиями договора и требованиями настоящего технического задания.
9. Общие требования к выполнению работ: 
- Все работы Подрядчик выполняет собственными материалами, своими силами и техническими средствами, согласно смете.
- Работы выполняются специалистами Подрядчика, имеющими квалификацию для данного вида работ и соответствующий допуск к производству работ, допуск в СРО, лицензию для данного вида деятельности (Если данный вид деятельности лицензируется).
- Время выполнения работ: с 8-00 до 18-00, кроме выходных и праздничных дней. 
- Выполнение работ в полном объеме и установленные договором сроки, надлежащего качества. 
- Подрядчик обязан определить и согласовать с Заказчиком места складирования строительных материалов, места расположения контейнеров-накопителей под мусор. Складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются.
-  Вывоз строительного мусора и отходов осуществляется силами Подрядчика не реже 1 раза в день.
-  Устранение по требованию Заказчика недостатков и дефектов в работе за счет Подрядчика.
-  Информирование Заказчика о ходе выполнения работ не реже одного раза в неделю.
-  Выполнение работ не должно препятствовать доступу в многоквартирные дома или создавать угрозу жителям, проживающим в домах. Подрядчик обязан обеспечить в процессе выполнения работ возможность нормальной эксплуатации помещений, не относящихся к объектам ремонта.
-  Подрядчик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику либо третьим лицам в процессе производства работ.
-  В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против установленного планом срока, Подрядчик обязан немедленно поставить в известность Заказчика.
- Транспортировка рабочих на место проведения работ обеспечивается Подрядчиком.
      10. Требования к качеству работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ: 
- Технология и методы производства работ – в полном соответствии с техническим заданием, со стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами.
- Организация и технология выполнения кровельных работ должна проводиться согласно требованиям СНиП и удовлетворять требованиям ГОСТ.
- Работы производятся только в отведенной зоне работ, минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, необходимых для сокращения уровня шума, пыли, загрязнения воздуха. Зона проведения работ должна быть ограждена. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов собственными силами Подрядчика.
- Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет средств Подрядчика.
    11. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: 
В соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве" часть 1 Общие требования. СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве" часть 2. Строительное производство. СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы», и др. При проведении работ Подрядчик несет всю ответственность за выполнение норм и правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности, охране окружающей среды, соблюдение правил санитарии и внутреннего распорядка. Подрядчик несет полную ответственность за безопасность проводимых работ, несет ответственность перед жильцами и Заказчиком за причиненный ущерб при выполнении работ.
    12. Порядок сдачи и приемки результатов работ: 
Работы считаются принятыми после подписания Сторонами двухстороннего акта сдачи-приемки выполненных работ (с подписанными актами на скрытые работы). 
При производстве скрытых работ Подрядчику необходимо осуществлять их выполнение с оформлением в установленном порядке Актов сдачи-приемки скрытых работ с вызовом Заказчика либо его уполномоченного представителя.  Промежуточной приемке подлежат все скрытые работы, освидетельствование которых в более поздний период невозможно по технологическим причинам. Если Заказчик не был информирован об освидетельствовании скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за счет собственных средств. 
В случаях, когда работа выполнена с низким качеством, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика обязательного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок за счет средств Подрядчика. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его дальнейшей эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком. Подрядчик обязан компенсировать все затраты Заказчика, если при проведении работ или в течение гарантийного срока по вине Подрядчика был причинен ущерб жителям.
     13. Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. В случае обнаружения недостатков после подписания сторонами актов выполненных работ, Подрядчик своими силами и за свой счет обязан устранить выявленные нарушения, недостатки или несоответствия в пятидневный срок. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

Адресный перечень для ремонта балконов многоквартирных жилых домов
	№ п/п
	 Улица
	Дом
	Номера квартир 
	Количество

	1
	Ул.Южная 
	 11
	Кв.80
	1

	2
	Ул.Южная 
	 30
	Кв.46
	1

	3
	Ул.Южная 
	 31
	Кв.19,77
	2

	4
	Ул.Южная 
	 33
	Кв.72
	1

	5
	Ул. Фрунзе 
	 10
	Кв.27
	1

	6
	Ул. Фрунзе 
	12
	Кв.16,20,29,75
	4

	7
	Ул. Фрунзе 
	34
	Кв.10
	1

	8
	Ул. Фрунзе 
	24
	Кв.7
	1

	9
	Ул. Фрунзе 
	 27
	Кв.6
	1

	10
	Ул. Фрунзе 
	 6
	Кв.19,38,39,76
	4

	11
	Ул. Орджоникидзе
	27
	Кв.13
	1

	12
	Пер. Игнатьевский 
	2а
	Кв.7
	1

	13
	Пер. Игнатьевский 
	2б
	Кв.12
	1

	14
	Ул. Тимирязева
	 2/2
	Кв.22,23,47
	3

	15
	Ул. Тимирязева
	  2
	Кв.25
	1

	16
	Ул. Тимирязева
	 11
	Кв.63,35
	2

	17
	Ул. Фрунзе 
	 49
	Кв.53,55,72
	3

	18
	Ул. Кузьмина 
	 15
	Кв.15
	1

	19
	Ул. Щорса 
	  5
	Кв.43,47 
	2

	20
	Ул. Щорса 
	  6
	Кв.43
	1

	21
	Пр. БЖД
	  2
	Кв.197
	1

	22
	Ул. Тихонова 
	  93
	Кв.39
	1

	23
	Ул. Тихонова 
	79/1
	Кв.23,27,43,47,48
	5

	24
	Ул. Тихонова 
	79/2
	Кв.14
	1

	25
	Ул. Пролетарская 
	  9
	Кв.63
	1

	26
	Ул. Урицкого 
	  38
	Кв.33,59,60,95
	4

	27
	Ул. Выставкина 
	  4
	Кв.34
	1

	28
	Ул. Выставкина 
	2/2
	Кв.34
	1

	29
	Ул. Свердлова 
	  14
	Кв.57
	1

	30
	Ул. Карповская 
	  11
	Кв.163
	1

	31
	Ул. Кирова 
	  78
	Кв.40,72,113
	3

	32
	Ул. Тихонова 
	86/16
	Кв.20
	1

	33
	Ул. Кирова
	100
	Кв.53
	1

	34
	Ул. Тихонова 
	   84
	Кв.16
	1

	35
	Пер. Герцена 
	   28
	Кв.70,77
	2

	36
	Ул. Разина 
	   14
	Кв.44
	1

	37
	Ул. Белинского 
	     6
	Кв.6,15,40,59,63
	5

	38
	Ул. 1 Мая
	 111
	Кв.5,23,26,43,44,47
	6

	39
	2 пер. 1 Мая
	   6
	Кв.5
	1

	40
	2 пер. 1 Мая
	  18
	Кв.15 (2балкона) 
	2

	41
	1 пер. 1 Мая
	   1а
	Кв.10
	1

	42
	1 пер. 1 Мая
	   7а
	Кв.14
	1

	43
	Ул. Мира 
	   8а
	Кв.4,5,6,11
	4

	ИТОГО:
	79 шт




График проведения работ
	№ п/п
	Адрес
	Дом
	Номера квартир
	сроки выполнения

	1
	Ул.Южная 
	 11
	Кв.80
	31.10.2021г.

	2
	Ул.Южная 
	 30
	Кв.46
	31.10.2021г.

	3
	Ул.Южная 
	 31
	Кв.19,77
	31.10.2021г.

	4
	Ул.Южная 
	 33
	Кв.72
	31.10.2021г.

	5
	Ул. Фрунзе 
	 10
	Кв.27
	31.10.2021г.

	6
	Ул. Фрунзе 
	12
	Кв.16,20,29,75
	31.10.2021г.

	7
	Ул. Фрунзе 
	34
	Кв.10
	31.10.2021г.

	8
	Ул. Фрунзе 
	24
	Кв.7
	31.10.2021г.

	9
	Ул. Фрунзе 
	 27
	Кв.6
	31.10.2021г.

	10
	Ул. Фрунзе 
	 6
	Кв.19,38,39,76
	31.10.2021г.

	11
	Ул. Орджоникидзе
	27
	Кв.13
	31.10.2021г.

	12
	Пер. Игнатьевский 
	2а
	Кв.7
	31.10.2021г.

	13
	Пер. Игнатьевский 
	2б
	Кв.12
	31.10.2021г.

	14
	Ул. Тимирязева
	 2/2
	Кв.22,23,47
	31.10.2021г.

	15
	Ул. Тимирязева
	  2
	Кв.25
	31.10.2021г.

	16
	Ул. Тимирязева
	 11
	Кв.63,35
	31.10.2021г.

	17
	Ул. Фрунзе 
	 49
	Кв.53,55,72
	31.10.2021г.

	18
	Ул. Кузьмина 
	 15
	Кв.15
	31.10.2021г.

	19
	Ул. Щорса 
	  5
	Кв.43,47 
	31.10.2021г.

	20
	Ул. Щорса 
	  6
	Кв.43
	31.10.2021г.

	21
	Пр. БЖД
	  2
	Кв.197
	31.10.2021г.

	22
	Ул. Тихонова 
	  93
	Кв.39
	31.10.2021г.

	23
	Ул. Тихонова 
	79/1
	Кв.23,27,43,47,48
	31.10.2021г.

	24
	Ул. Тихонова 
	79/2
	Кв.14
	31.10.2021г.

	25
	Ул. Пролетарская 
	  9
	Кв.63
	31.10.2021г.

	26
	Ул. Урицкого 
	  38
	Кв.33,59,60,95
	31.10.2021г.

	27
	Ул. Выставкина 
	  4
	Кв.34
	31.10.2021г.

	28
	Ул. Выставкина 
	2/2
	Кв.34
	31.10.2021г.

	29
	Ул. Свердлова 
	  14
	Кв.57
	31.10.2021г.

	30
	Ул. Карповская 
	  11
	Кв.163
	31.10.2021г.

	31
	Ул. Кирова 
	  78
	Кв.40,72,113
	31.10.2021г.

	32
	Ул. Тихонова 
	86/16
	Кв.20
	31.10.2021г.

	33
	Ул. Кирова
	100
	Кв.53
	31.10.2021г.

	34
	Ул. Тихонова 
	   84
	Кв.16
	31.10.2021г.

	35
	Пер. Герцена 
	   28
	Кв.70,77
	31.10.2021г.

	36
	Ул. Разина 
	   14
	Кв.44
	31.10.2021г.

	37
	Ул. Белинского 
	     6
	Кв.6,15,40,59,63
	31.10.2021г.

	38
	Ул. 1 Мая
	 111
	Кв.5,23,26,43,44,47
	31.10.2021г.

	39
	2 пер. 1 Мая
	   6
	Кв.5
	31.10.2021г.

	40
	2 пер. 1 Мая
	  18
	Кв.15 (2балкона) 
	31.10.2021г.

	41
	1 пер. 1 Мая
	   1а
	Кв.10
	31.10.2021г.

	42
	1 пер. 1 Мая
	   7а
	Кв.14
	31.10.2021г.

	43
	Ул. Мира 
	   8а
	Кв.4,5,6,11
	31.10.2021г.
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