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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по ремонту входных групп подъездов многоквартирных жилых домов, обслуживаемых АО «УК «Жилой дом» г. о. Павловский Посад Московской области в 2021г.

1. Объект закупки: Выполнение работ по ремонту входных групп подъездов.
2. Наименование выполняемых работ – выполнение работ по ремонту входных групп подъездов многоквартирных жилых домов, обслуживаемых АО «УК «Жилой дом» г. о. Павловский Посад Московской области в 2021г.
3. Место выполнения работ: многоквартирные жилые дома, находящиеся на обслуживании в АО «Управляющая компания «Жилой дом» в г. Павловский Посад, согласно Адресного перечня.
4.  Начало выполнения работ: в течение 3-х дней с момента подписания договора и по согласованию с Заказчиком.
5. Количество выполняемых работ: в объеме согласно локальной сметы.
6. Сроки выполнения работ: выполнение работ осуществляется в соответствии с Календарным планом (графиком выполнения работ).
7. Цель выполнения работ: произвести ремонт входных групп в многоквартирных жилых домах.
8. Условия выполнения работ: работы выполняются в полном соответствии с локальной сметой, условиями договора и требованиями настоящего технического задания.
9. Общие требования к выполнению работ: 
- Все работы Подрядчик выполняет собственными материалами, своими силами и техническими средствами, согласно сметному расчету.
- Выполнение работ в полном объеме и установленные договором сроки, надлежащего качества.
-  Вывоз строительного мусора и отходов осуществляется силами Подрядчика не реже 1 раза в день.
- Устранение по требованию Заказчика недостатков и дефектов в работе за счет Подрядчика.
-  Информирование Заказчика о ходе выполнения работ не реже одного раза в неделю.
-  Выполнение работ не должно препятствовать доступу в многоквартирные дома или создавать угрозу жителям, проживающим в домах.
-  Подрядчик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику либо третьим лицам в процессе производства работ.
- В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против установленного планом срока, Подрядчик обязан немедленно поставить в известность Заказчика.
      10.Требования к качеству работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ:
- Технология и методы производства работ – в полном соответствии с техническим заданием, со стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами.
- Работы производятся только в отведенной зоне работ, минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, необходимых для сокращения уровня шума, пыли, загрязнения воздуха. Зона проведения работ должна быть ограждена. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов собственными силами Подрядчика.
- Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет средств Подрядчика.
    11. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: 
В соответствии с требованиями СниП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1 Общие требования. СниП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. Строительное производство. СниП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы», и др. При проведении работ Подрядчик несет всю ответственность за выполнение норм и правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности, охране окружающей среды, соблюдение правил санитарии и внутреннего распорядка. Подрядчик несет полную ответственность за безопасность проводимых работ, несет ответственность перед жильцами и Заказчиком за причиненный ущерб при выполнении работ.
    12. Порядок сдачи и приемки результатов работ: Работы считаются принятыми после подписания Сторонами двухстороннего акта сдачи-приемки выполненных работ (с подписанными актами на скрытые работы). В случаях, когда работа выполнена с низким качеством, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика обязательного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок за счет средств Подрядчика. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его дальнейшей эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком. Подрядчик обязан компенсировать все затраты Заказчика, если при проведении работ или в течение гарантийного срока по вине Подрядчика был причинен ущерб жителям.
13. Гарантийный срок – не менее 5-ти лет с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Адресный перечень для замены входных дверей
	№ п/п
	Улица
	№ дома
	№ корпуса
	Этажность
	№ под
	Кол-во

	1
	1 Мая ул.
	30
	
	5
	3
	1

	2
	1 Мая ул.
	30
	
	5
	2
	1

	3
	1 Мая, 1-й пер. 
	3
	А
	2
	1
	1

	4
	1 Мая, 1-й пер. 
	3
	А
	2
	2
	1

	5
	1 Мая, 1-й пер. 
	6
	А
	2
	1
	1

	6
	1 Мая, 2-й пер. 
	15
	
	5
	3
	1

	7
	Б.Покровская ул.
	29
	
	2
	2
	1

	8
	Герцена пер.
	44
	
	2
	1
	1

	9
	Евсеево д.
	11
	А
	3
	3
	1

	10
	Евсеево д.
	12
	А
	2
	2
	1

	11
	Зыбина ул.
	2
	В
	2
	1
	1

	12
	Интернациональная ул.
	9
	
	2
	1
	1

	13
	Интернациональная ул.
	9
	
	2
	2
	1

	14
	Интернациональный пер.
	21
	
	4
	2
	1

	15
	Интернациональный пер.
	21
	
	4
	3
	1

	16
	Интернациональный пер.
	10
	
	2
	1
	1

	17
	Каляева пр.
	3
	
	2
	2
	1

	18
	Каляева пр.
	3
	
	2
	4
	1

	19
	Каляева ул.
	4
	
	2
	1
	1

	20
	Каляева ул.
	4
	
	2
	2
	1

	21
	Каляева ул.
	10
	
	4
	2
	1

	22
	Карповская ул.
	10
	
	2
	2
	1

	23
	Карповский пер.2-й
	2
	б
	2
	1
	1

	24
	Карповский пер.2-й
	2
	б
	2
	2
	1

	25
	Корневская ул.
	1
	3
	3
	1
	1

	26
	Кропоткина ул.
	36
	
	2
	1
	1

	27
	Крупской ул.
	10
	
	3
	1
	1

	28
	Крупской ул.
	10
	
	3
	2
	1

	29
	Крупской ул.
	3
	
	2
	1
	1

	30
	Крупской ул.
	6
	
	3
	1
	1

	31
	Крупской ул.
	6
	
	3
	2
	1

	32
	Крупской ул.
	6
	
	3
	3
	1

	33
	Маяковского ул.
	128
	
	2
	1
	1

	34
	Маяковского ул.
	2
	Б
	2
	1
	1

	35
	Мира ул.
	70
	
	2
	1
	1

	36
	Новая ул.
	8
	
	2
	2
	1

	37
	Ново-Мишутинская ул.
	9
	
	5
	1
	1

	38
	Ново-Мишутинская ул.
	9
	
	5
	2
	1

	39
	Ново-Мишутинская ул.
	9
	
	5
	3
	1

	40
	Ново-Мишутинская ул.
	9
	
	5
	4
	1

	41
	Орджоникидзе ул.
	13
	
	4
	4
	1

	42
	Пролетарская ул.
	9
	
	5
	3
	1

	43
	Разина ул.
	10
	
	3
	1
	1

	44
	Рахманово с.
	134
	
	2
	1
	1

	45
	Рахманово с.
	134
	
	2
	2
	1

	46
	Спортивная ул.
	13
	4
	2
	2
	1

	47
	Текстильщиков ул.
	14
	2
	2
	1
	1

	48
	Текстильщиков ул.
	14
	2
	2
	2
	1

	49
	Фрунзе пер.
	8
	
	2
	2
	1



Адресный перечень для замены козырьков над подъездами
	№ 
	Улица
	№ дома
	№ корпуса
	Этажность
	№ под
	Уст-во коз. 

	1
	1 Мая, 2-й пер. 
	7
	
	3
	3
	1

	2
	1 Мая, 2-й пер. 
	18
	
	2
	1
	1

	3
	1 Мая, 2-й пер. 
	18
	
	2
	2
	1

	4
	Б.Покровская ул.
	29
	
	2
	2
	1

	5
	Герцена пер.
	44
	
	2
	1
	1

	6
	Интернациональный пер.
	25
	
	5
	4
	1

	7
	Интернациональный пер.
	25
	
	5
	8
	1

	8
	Каляева пр.
	3
	
	2
	2
	1

	9
	Каляева пр.
	3
	
	2
	4
	1

	10
	Каляева ул.
	4
	
	2
	1
	1

	11
	Каляева ул.
	4
	
	2
	2
	1

	12
	Каляева ул.
	10
	
	4
	2
	1

	13
	Карповская ул.
	10
	
	2
	2
	1

	14
	Карповский пер.2-й
	2
	Б
	2
	1
	1

	15
	Карповский пер.2-й
	2
	Б
	2
	2
	1

	16
	Корневская ул.
	1
	3
	3
	1
	1

	17
	Крупской ул.
	10
	
	3
	1
	1

	18
	Крупской ул.
	10
	
	3
	2
	1

	19
	Крупской ул.
	12
	
	3
	2
	1

	20
	Крупской ул.
	12
	
	3
	3
	1

	21
	Крупской ул.
	3
	
	2
	1
	1

	22
	Крупской ул.
	6
	
	3
	1
	1

	23
	Крупской ул.
	6
	
	3
	2
	1

	24
	Крупской ул.
	6
	
	3
	3
	1

	25
	Ленская- Тимирязева ул.
	12
	
	5
	7
	1

	26
	Ленская- Тимирязева ул.
	12
	
	5
	8
	1

	27
	Маяковского ул.
	128
	
	2
	1
	1

	28
	Маяковского ул.
	2
	Б
	2
	1
	1

	29
	Разина ул.
	4
	
	2
	1
	1

	30
	Разина ул.
	6
	
	2
	1
	1

	31
	Спортивная ул.
	10
	
	4
	1
	1

	32
	Спортивная ул.
	10
	
	4
	2
	1

	33
	Спортивная ул.
	10
	
	4
	3
	1

	34
	Текстильщиков ул.
	14
	2
	2
	1
	1

	35
	Текстильщиков ул.
	14
	2
	2
	2
	1

	36
	Тимирязева ул.
	2
	
	5
	1
	1

	37
	Тимирязева ул.
	2
	
	5
	2
	1

	38
	Тимирязева ул.
	2
	
	5
	3
	1

	39
	Южная ул.
	11
	
	5
	1
	1

	40
	Рахманово с.
	134
	
	2
	1
	1

	41
	Рахманово с.
	134
	
	2
	2
	1




График проведения работ
Замена входных дверей
	№№ п/п
	Улица
	№ дома
	№ корпуса
	Этажность
	№ под
	Срок выполнения

	1
	1 Мая ул.
	30
	
	5
	3
	31.05.2021г.

	2
	1 Мая ул.
	30
	
	5
	2
	31.05.2021г.

	3
	1 Мая, 1-й пер. 
	3
	А
	2
	1
	31.05.2021г.

	4
	1 Мая, 1-й пер. 
	3
	А
	2
	2
	31.05.2021г.

	5
	1 Мая, 1-й пер. 
	6
	А
	2
	1
	31.05.2021г.

	6
	1 Мая, 2-й пер. 
	15
	
	5
	3
	31.05.2021г.

	7
	Б.Покровская ул.
	29
	
	2
	2
	31.05.2021г.

	8
	Герцена пер.
	44
	
	2
	1
	31.05.2021г.

	9
	Евсеево д.
	11
	А
	3
	3
	31.05.2021г.

	10
	Евсеево д.
	12
	А
	2
	2
	31.05.2021г.

	11
	Зыбина ул.
	2
	В
	2
	1
	31.05.2021г.

	12
	Интернациональная ул.
	9
	
	2
	1
	31.05.2021г.

	13
	Интернациональная ул.
	9
	
	2
	2
	31.05.2021г.

	14
	Интернациональный пер.
	21
	
	4
	2
	31.05.2021г.

	15
	Интернациональный пер.
	21
	
	4
	3
	31.05.2021г.

	16
	Интернациональный пер.
	10
	
	2
	1
	31.05.2021г.

	17
	Каляева пр.
	3
	
	2
	2
	31.05.2021г.

	18
	Каляева пр.
	3
	
	2
	4
	31.05.2021г.

	19
	Каляева ул.
	4
	
	2
	1
	31.05.2021г.

	20
	Каляева ул.
	4
	
	2
	2
	31.05.2021г.

	21
	Каляева ул.
	10
	
	4
	2
	31.05.2021г.

	22
	Карповская ул.
	10
	
	2
	2
	31.05.2021г.

	23
	Карповский пер.2-й
	2
	б
	2
	1
	31.05.2021г.

	24
	Карповский пер.2-й
	2
	б
	2
	2
	31.05.2021г.

	25
	Корневская ул.
	1
	3
	3
	1
	31.05.2021г.

	26
	Кропоткина ул.
	36
	
	2
	1
	31.05.2021г.

	27
	Крупской ул.
	10
	
	3
	1
	31.05.2021г.

	28
	Крупской ул.
	10
	
	3
	2
	31.05.2021г.

	29
	Крупской ул.
	3
	
	2
	1
	31.05.2021г.

	30
	Крупской ул.
	6
	
	3
	1
	31.05.2021г.

	31
	Крупской ул.
	6
	
	3
	2
	31.05.2021г.

	32
	Крупской ул.
	6
	
	3
	3
	31.05.2021г.

	33
	Маяковского ул.
	128
	
	2
	1
	31.05.2021г.

	34
	Маяковского ул.
	2
	Б
	2
	1
	31.05.2021г.

	35
	Мира ул.
	70
	
	2
	1
	31.05.2021г.

	36
	Новая ул.
	8
	
	2
	2
	31.05.2021г.

	37
	Ново-Мишутинская ул.
	9
	
	5
	1
	31.05.2021г.

	38
	Ново-Мишутинская ул.
	9
	
	5
	2
	31.05.2021г.

	39
	Ново-Мишутинская ул.
	9
	
	5
	3
	31.05.2021г.

	40
	Ново-Мишутинская ул.
	9
	
	5
	4
	31.05.2021г.

	41
	Орджоникидзеул.
	13
	
	4
	4
	31.05.2021г.

	42
	Пролетарская ул.
	9
	
	5
	3
	31.05.2021г.

	43
	Разина ул.
	10
	
	3
	1
	31.05.2021г.

	44
	Рахманово с.
	134
	
	2
	1
	31.05.2021г.

	45
	Рахманово с.
	134
	
	2
	2
	31.05.2021г.

	46
	Спортивная ул.
	13
	4
	2
	2
	31.05.2021г.

	47
	Текстильщиков ул.
	14
	2
	2
	1
	31.05.2021г.

	48
	Текстильщиков ул.
	14
	2
	2
	2
	31.05.2021г.

	49
	Фрунзе пер.
	8
	
	2
	2
	31.05.2021г.



График проведения работ
Замена козырьков над подъездами
	№
	Улица
	№ дома
	№ корпуса
	Этажность
	№ под
	Срок выполнения

	1
	1 Мая, 2-й пер. 
	7
	 
	3
	3
	31.05.2021г.

	2
	1 Мая, 2-й пер. 
	18
	 
	2
	1
	31.05.2021г.

	3
	1 Мая, 2-й пер. 
	18
	 
	2
	2
	31.05.2021г.

	4
	Б.Покровская ул.
	29
	 
	2
	2
	31.05.2021г.

	5
	Герцена пер.
	44
	 
	2
	1
	31.05.2021г.

	6
	Интернациональный пер.
	25
	 
	5
	4
	31.05.2021г.

	7
	Интернациональный пер.
	25
	 
	5
	8
	31.05.2021г.

	8
	Каляева пр.
	3
	 
	2
	2
	31.05.2021г.

	9
	Каляева пр.
	3
	 
	2
	4
	31.05.2021г.

	10
	Каляева ул.
	4
	 
	2
	1
	31.05.2021г.

	11
	Каляева ул.
	4
	 
	2
	2
	31.05.2021г.

	12
	Каляева ул.
	10
	 
	4
	2
	31.05.2021г.

	13
	Карповская ул.
	10
	 
	2
	2
	31.05.2021г.

	14
	Карповский пер.2-й
	2
	Б
	2
	1
	31.05.2021г.

	15
	Карповский пер.2-й
	2
	Б
	2
	2
	31.05.2021г.

	16
	Корневская ул.
	1
	3
	3
	1
	31.05.2021г.

	17
	Крупской ул.
	10
	 
	3
	1
	31.05.2021г.

	18
	Крупской ул.
	10
	 
	3
	2
	31.05.2021г.

	19
	Крупской ул.
	12
	 
	3
	2
	31.05.2021г.

	20
	Крупской ул.
	12
	 
	3
	3
	31.05.2021г.

	21
	Крупской ул.
	3
	 
	2
	1
	31.05.2021г.

	22
	Крупской ул.
	6
	 
	3
	1
	31.05.2021г.

	23
	Крупской ул.
	6
	 
	3
	2
	31.05.2021г.

	24
	Крупской ул.
	6
	 
	3
	3
	31.05.2021г.

	25
	Ленская- Тимирязева ул.
	12
	 
	5
	7
	31.05.2021г.

	26
	Ленская- Тимирязева ул.
	12
	 
	5
	8
	31.05.2021г.

	27
	Маяковского ул.
	128
	 
	2
	1
	31.05.2021г.

	28
	Маяковского ул.
	2
	Б
	2
	1
	31.05.2021г.

	29
	Разина ул.
	4
	 
	2
	1
	31.05.2021г.

	30
	Разина ул.
	6
	 
	2
	1
	31.05.2021г.

	31
	Спортивная ул.
	10
	 
	4
	1
	31.05.2021г.

	32
	Спортивная ул.
	10
	 
	4
	2
	31.05.2021г.

	33
	Спортивная ул.
	10
	 
	4
	3
	31.05.2021г.

	34
	Текстильщиков ул.
	14
	2
	2
	1
	31.05.2021г.

	35
	Текстильщиков ул.
	14
	2
	2
	2
	31.05.2021г.

	36
	Тимирязева ул.
	2
	 
	5
	1
	31.05.2021г.

	37
	Тимирязева ул.
	2
	 
	5
	2
	31.05.2021г.

	38
	Тимирязева ул.
	2
	 
	5
	3
	31.05.2021г.

	39
	Южная ул.
	11
	 
	5
	1
	31.05.2021г.

	40
	Рахманово с.
	134
	 
	2
	1
	31.05.2021г.

	41
	Рахманово с.
	134
	 
	2
	2
	31.05.2021г.




Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном договором порядке. 
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