


.

ДОГОВОР ПОДРЯДА 

г. Санкт-Петербург		                                                                  «_»  __________202_ года

Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм» (ООО «Алгоритм»), именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице Генерального директора Рудакова Кирилла Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и   Общество с ограниченной ответственностью  «_» (ООО «») именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора ____________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор подряда (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Договор – настоящий договор, заключенный между Генподрядчиком и Подрядчиком, а также все дополнения, изменения и приложения к нему.
1.2. [bookmark: _Hlk140131743]Объект строительства – _______________________________________________________
1.3. Строительная площадка – земельный участок (часть земельного участка), в границах которого осуществляется строительство Объекта.
1.4. Рабочая документация - означает документацию на строительство Объекта, разрабатываемую на основании Проектной документации и включающую в себя: проектные решения, рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных, монтажных, пусконаладочных работ, эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий, спецификации оборудования, изделий и материалов, другую прилагаемую документацию, предусмотренную Законодательством. Рабочая документация по настоящему Договору выдается Генподрядчиком Подрядчику «В производство работ».
В дальнейшем при использовании в тексте настоящего Договора термина Рабочая документация подразумевается как документация стадии «Проектная документация», так и Рабочая документация.
1.5 «Исполнительная документация» – комплект (в 3-х (трех) экземплярах на бумажном носителе и в 1-ом (Одном) экземпляре в электронном виде (формат “PDF”;  для исполнительных геодезических схем – “DWG”) на CD-R диске (дисках)) рабочих чертежей на строительство объекта, подготавливаемой Подрядчиком в соответствии с нормами действующего законодательства РФ, СНиП, ГОСТ, другой нормативной и технической документаций и условиями настоящего Договора с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам  или с внесёнными в неё изменениями и уточнениями, произведёнными в ходе выполнения Работ, отражающие фактическое состояние Работ и их результат на момент сдачи выполненных Работы за отчетный период в отношении Объекта, сделанными лицами, ответственными за производство Работ; акты об освидетельствовании Скрытых работ и акты освидетельствования ответственных конструкций; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; журналы производства работ, журнал авторского надзора и другая документация, предусмотренная действующими строительными нормами и правилами Российской Федерации, иными обязательными требованиями. Перечень прописан в Приложении №7 к Договору.
1.6 «Акт сдачи-приемки выполненных работ по договору» – итоговый акт, которым оформляется сдача-приемка Объекта, подписываемый Подрядчиком и Генподрядчиком, после выполнения Подрядчиком всех работ по договору, в том числе получения всех необходимых Актов, допусков, протоколов, сдачи бухгалтерской и исполнительной документации для дальнейшего получения разрешения на ввод в эксплуатацию.
1.7 «Акт о приёмке выполненных работ» (также «Акт по Форме КС-2») - документ, подготовленный по Форме КС-2, утверждённой Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999г. № 100 и подписываемый Сторонами. Подписание Генподрядчиком этого Акта осуществляется при предоставлении исполнительной документации по выполненным работам и означает приёмку выполненных Подрядчиком и перечисленных в этом Акте Работ по этапу строительства (полностью или при наличии соответствующей оговорки - в соответствующей части).
1.8 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» - документ, подготовленный по форме КС-3, утверждённой Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999г. № 100, подписываемый Сторонами и являющийся основанием для оплаты выполненных Подрядчиком и принятых Генподрядчиком Работ.
1.9 «Субподрядчик» - юридическое лицо, привлекаемое Подрядчиком с письменного разрешения Генподрядчика для выполнения части Работ, имеющее все необходимые допуски, соответствующие разрешения, лицензии на право производства Работ, требуемые по законодательству РФ. В дальнейшем в тексте настоящего Договора может использоваться равнозначный термин Субподрядная организация
1.10 «Отчётный период строительства» - этап строительства, равный одному календарному месяцу и начинающийся с 01 (первого) числа текущего месяца и заканчивающийся в последнее число текущего месяца.
1.11 «Временные здания и сооружения» - специально возводимые Подрядчиком или временно приспособленные им на период выполнения Работ здания, сооружения и коммуникации любого вида, необходимые для обслуживания выполнения Работ, которые после завершения выполнения всех Работ по Объекту и подписания Сторонами Акта приемке выполненных работ (Форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) Подрядчик по требованию Генподрядчика своими силами и средствами убирает со Строительной площадки и прилегающих территорий.
1.12 «Строительная техника» - различные виды машин, механизмов, оборудования, временные и передвижные источники тепла и энергии, все приборы, инструменты и всякого рода оснастка, необходимые Подрядчику и обеспечиваемые им для выполнения Работ.
1.13 «Скрытые работы» - Работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно визуально определить и оценить после выполнения последующих работ и монтажа конструкций и оборудования.
1.14 Представитель Подрядчика - лицо или лица, которые назначаются Подрядчиком в письменной форме на постоянной основе или, в зависимости от обстоятельств, для выполнения определенных функций или осуществления прав или обязанностей Подрядчика по Договору в полном объеме или в какой-либо части, действующие в рамках предоставленных им Подрядчиком полномочий.
1.15 Представитель Генподрядчика - лицо или лица, которые назначаются Генподрядчиком в письменной форме на постоянной основе или, в зависимости от обстоятельств, для выполнения определенных функций или осуществления прав или обязанностей Генподрядчика по Договору в полном объеме или в какой-либо части, действующие в рамках предоставленных им Генподрядчиком полномочий. Для подтверждения полномочий представителей Генподрядчика достаточно предъявления ими приказа либо доверенности, выданной в простой письменной форме от имени Генподрядчика. Подрядчик не вправе требовать от них предоставления доверенности, удостоверенной нотариально.
1.16 Обстоятельства непреодолимой силы - чрезвычайные обстоятельства или события, находящиеся вне разумного контроля Стороны, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными средствами, включая пожары, наводнения, землетрясения и иные стихийные бедствия, войны, революции, восстания, массовые беспорядки, введение эмбарго, установление карантина и иные обстоятельства, подтвержденные соответствующими актами уполномоченных органов и организаций, лишающие Сторону возможности, в полном объеме или существенным образом, исполнять свои обязательства по настоящему Договору. К Обстоятельствам непреодолимой силы не относится неисполнение или нарушение функций, или обязательств, допущенное субподрядчиками, иными третьими лицами, на исполнение которыми своих функций или обязательств полагалась при принятии своих собственных обязательств Сторона, заявляющая о воздействии на нее Обстоятельств непреодолимой силы.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Генподрядчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить в полном объеме комплекс работ по ___________________________, включая поставку  всех необходимых материалов и оборудования, в сроки, установленные настоящим Договором, а также иные работы, определенно неупомянутые в настоящем Договоре, но необходимые для реализации настоящего Договора (далее – Работы) при строительстве объекта: __________________, расположенного по адресу:____________________, далее по тексту именуется «Объект», а Генподрядчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную Договором цену.
2.2      Выполнение работ производится в соответствии с переданной Подрядчику Рабочей документацией (в том числе измененной и/или дополнительной), требованиями законодательства, действующего на территории Российской Федерации и/или Санкт-Петербурга, в том числе действующими правовыми и техническими нормами (СНиП, СП, ГОСТ, СанПиН, ППб, НПб и пр.), условиями настоящего Договора, Расчетом стоимости работ (Приложение №1), Графиком производства работ (Приложение № 2), Техническим заданием (Приложение № 3). 
Результат выполненных работ должен соответствовать документации, требованиям, содержащимся в нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации, требованиям Генподрядчика, изложенным в Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать решения и наделенных другими полномочиями в отношении создаваемого результата работ.
2.3. В случае изменения рабочей документации или отмены Генподрядчиком какого-либо вида или объемов работ по настоящему Договору, при принятии решения Генподрядчиком о применении других строительных материалов, изделий и оборудования, Стороны производят уточнение стоимости конкретного вида работ и общей стоимости всех работ по Договору, что оформляется в письменном виде путем заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору.
2.4. В течении 5 (Пяти) календарных дней с момента подписания акта-допуска Подрядчик обязуется выполнить работы по мобилизации на строительной площадке и приступить к выполнению работ. О начале выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик официально информирует Генподрядчика официальным письмом
2.5. Подрядчик обязуется сдать результаты Работ в сроки, установленные «Графиком производства работ» - Приложение № 2 к настоящему Договору, а Генподрядчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять их результат и оплатить обусловленную Договором цену.
2.5.1. [bookmark: _Hlk140134822]Подрядчик обязуется совместно с Генподрядчиком произвести сдачу результата выполненных работ специализированным эксплуатирующим и контролирующим службам, в том числе сдача построенного Объекта в эксплуатацию Службе Государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга (далее«СГСНиЭ СПб»)/Комитету Государственного строительного надзора и экспертизы (КГСНиЭ ЛО), передача всех построенных сетей и/или благоустройства профильному монополисту (либо иному лицу, принимающему созданное по Договору имущество на баланс) и эксплуатирующей организации.
2.6. Подрядчик обязуется выполнить все Работы, согласованные Сторонами в настоящем Договоре, из своих материалов, изделий, конструкций, собственными силами и средствами, а также силами привлечённых субподрядных организаций. Привлечение субподрядных организаций Подрядчик выполняет с предварительного согласования Генподрядчика как непосредственно самой субподрядной организации, так и по видам работ, передаваемым на субподряд, предоставляя все необходимые документы общества, в том числе необходимые допуски к видам выполнения работ Субподрядной организации. 
По дополнительному согласованию Сторон Генподрядчик имеет право определить перечень давальческих материалов и передать их в производство работ согласно утверждённому Сторонами графику поставки материалов и оборудования.
2.7. Подрядчик подтверждает наличие на момент подписания настоящего Договора и обязуется продлевать в течение всего срока его действия всех необходимых допусков, разрешений, лицензий на право производства Работ, требуемых по законодательству РФ.
2.8. [bookmark: _Hlk140134852]Подрядчик обязуется выполнить на условиях, определяемых Сторонами в настоящем Договоре, работы, необходимость выполнения которых выявлена в ходе строительства Объекта, в том числе:
2.8.1. Работы, не включенные в Техническое задание (Приложение №3), но предусмотренные в утвержденной «В производство работ» рабочей документации по строительству Объекта, с учетом корректировки проектной (рабочей) документации по требованию контролирующих органов в процессе согласования, а также корректировки проектной документации по инициативе Генподрядчика.
2.8.2. Дополнительные работы, необходимость выполнения которых выявлена Подрядчиком в ходе выполнения работ.
2.8.3. Дополнительные работы, необходимость выполнения которых вызвана изменением законодательства, произошедшим в период строительства.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
   3.1 Начало выполнения работ: _________________.
       Окончание выполнения работ: _________________.
Промежуточные сроки выполнения работ по Договору принять в соответствии с графиком выполнения работ по Договору (Приложение №2):
3.2 В случае, если Подрядчик отклоняется от согласованных сроков, выполнения работ (в сторону увеличения), он обязан, при получении соответствующего требования Генподрядчика (в указанные им сроки), представить последнему письмо с изложением обоснованных причин отставания от Графика и плана мероприятий по устранению указанного отставания.
Подрядчик обязан оперативно предпринять все необходимые меры для ликвидации причин отставания (включая, но не ограничиваясь: привлечение к выполнению работ дополнительной рабочей силы, удовлетворяющей квалификационным требованиям Генподрядчика; организация дополнительных рабочих смен и т.п.).
3.3 Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные Договором, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора. А Генподрядчик обязан принять досрочно выполненные работы.
3.4 Днем фактического окончания комплекса работ по Договору является дата подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по договору между Подрядчиком и Генподрядчиком (Приложение №8 к Договору).

4. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
4.1. Рабочая документация, утвержденная в производство работ, подлежит передаче Подрядчику в момент приемки фронта работ и перед подписанием Акта приема-передачи Фронта Работ (Приложение 6). 
4.2. [bookmark: _Hlk140135110]Рабочая документация «В производство   работ» передается Подрядчику Генподрядчиком либо путем размещения ее в облачном хранилище и предоставлением Подрядчику доступа к указанному хранилищу, либо на бумажном носителе по запросу Подрядчика.
4.3. Подрядчик обязан использовать рабочую документацию, полученную от Генподрядчика, только на цели, предусмотренные настоящим Договором, не передавать эту рабочую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без предварительного письменного разрешения Генподрядчика.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
5.1. Подрядчик за свой счет производит поставку, приёмку, разгрузку, складирование и хранение всех необходимых материалов, инструментов, оборудования и строительной техники по работам для выполнения работ, перечисленных в Приложении №1 (за исключением давальческого материала), с учетом требований, согласно Договора. 
5.2. Генподрядчик предоставляет Подрядчику площадку для складирования оборудования и материалов для выполнения работ по Договору, подъездные пути. Погрузо-разгрузочные работы Подрядчик осуществляет самостоятельно. Подрядчик несет ответственность за погрузо-разгрузочные работы, приемку материалов и оборудования по количеству и качеству.
5.3. Все поставляемые Подрядчиком Материалы для выполнения Работ определенных п. 2.1. и Приложении №1 к настоящему Договору должны соответствовать рабочей документации и иметь соответствующие сертификаты/декларации, технические паспорта, протоколы о результатах испытаний качества и другие документы, удостоверяющие их качество, в том числе безопасность для жизни и здоровья людей, а также гарантийные талоны, инструкции по монтажу, инструкции по эксплуатации и иные необходимые документы на Материалы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

6. СТОИМОСТЬ РАБОТ
6.1. Стоимость работ по настоящему договору утверждена в Приложении №1 к настоящему Договору (Расчетом стоимости работ), и составляет ____________________________, в том числе НДС _________________________________. 
В случае корректировки рабочей документации, повлекшей увеличение Расчета стоимости работ (Приложение №1) не более чем на 5% относительно утвержденной Договором цены, Подрядчик выполняет возникшие дополнительные работы за счет собственных средств без увеличения стоимости Договора. 
6.2. Стороны признают, что цена Договора является окончательной и изменению не подлежит, любое изменение цен и расценок на материалы и оборудования, предоставляемые Подрядчиком, стоимости оказываемых Подрядчику третьими лицами услуг, расценок на трудовые ресурсы, любые колебания курсов валют, а также увеличение сроков выполнения работ, не влекут за собой изменения Стоимости договора.  Стороны признают данное условие существенным условием настоящего Договора.
Возможные допущенные Подрядчиком ошибки и просчеты в выборе способов производства работ и иные подобные обстоятельства не являются основанием для увеличения установленных в настоящем Договоре единичных расценок.
Принимая от Генподрядчика фронт работ по Акту приема-передачи Фронта Работ, Подрядчик обязан провести сверку объемов работ, подлежащих фактическому выполнению, с соответствующими объемами, указанными в Техническом задании (Приложение 3), Расчете стоимости работ (Приложение 1). Выявленные в процессе производства работ дополнительные объемы, не учтенные при приемке фронта работ по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения настоящих условий, являются риском и ответственностью Подрядчика и не подлежат оплате.
6.3. Стоимость работ, указанная в п. 6.1 Договора, включает в себя стоимость всех работ, материалов (в том числе доставку, разгрузку, подъем, складирование, хранение), расходных материалов, строительных машин, оборудования, необходимых для обеспечения и получения результатов работ по Договору, налоги, пошлины, сборы, а также все прочие расходы и издержки Подрядчика по исполнению своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
6.4. В случае, если объем работ, фактически выполненных Подрядчиком, отличается в меньшую сторону от объемов работ, предусмотренных Расчетом стоимости работ (приложение№1), то общая сумма, подлежащая перечислению Генподрядчиком, определяется при подписании форм КС-2, КС-3, исходя из объемов фактически выполненных работ, с применением твердых единичных расценок указанных в Приложении №1.

7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
7.1. Авансовый платеж осуществляется в размере _____% от стоимости работ, предусмотренной п. 6.1 Договора, и уплачивается в течение ___( ________) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора. 
Авансовый платеж устанавливается по согласованию сторонами, но не может превышать 20% от стоимости работ по настоящему Договору. 
7.2. В целях обеспечения надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, в том числе гарантийных обязательств, предусматривается гарантийный депозит в размере 5 % от стоимости Работ по Договору (далее – гарантийное удержание), который удерживается Генподрядчиком в каждом отчетном месяце при оплате Работ пропорционально стоимости выполненных Работ.
Сумма гарантийного удержания указывается отдельной строкой в справке о стоимости работ по форме КС-3.
7.3. Ежемесячно, до 25 числа каждого месяца Подрядчик предоставляет Генподрядчику:
- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 (далее акт формы КС-2), составляемый на основании журнала учета выполненных работ КС-6а, который является актом ежемесячной сдачи-приемки работ, и не является актом сдачи - приемки этапа работ по настоящему Договору, 
- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 по выполненным объемам работ;
- исполнительную документацию по выполненным работам, оформленную в соответствии со строительными нормами и правилами и требованиями Договора; 
- фотофиксацию выполненных работ;
- документы, подтверждающие использование (размещение) строительных отходов, бытовых отходов и грунта за отчетный период (квартал), в том числе талоны, удостоверяющие факт сдачи отходов на объект размещения или утилизации отходов в пределах объемов, соответствующих согласованному проекту нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, справки, подтверждающие плату за негативное воздействие на окружающую среду (оригиналы); 
- отчет об использовании давальческих материалов (если предоставлены).
Генподрядчик вправе направить Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта формы КС-2, справки формы КС-3 в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения. 
[bookmark: _Hlk140226847]7.4 В течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта формы КС-2 и справки КС-3 Подрядчик выставляет Генподрядчику счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.
7.5 Расчет за выполненные работы по настоящему Договору осуществляется в течение 30 (Тридцати) банковских дней после подписания сторонами акта формы КС-2, справки формы КС-3 и исполнительной документации за отчетный период.
Оплата производится в размере стоимости выполненных работ за отчетный месяц с пропорциональным вычетом авансового платежа и гарантийного удержания в размере 5(Пять) % от стоимости выполненных Подрядчиком работ за отчетный месяц. 
7.6 Оплата удержания, предусмотренного п. 7.2 настоящего Договора, производится Генподрядчиком Подрядчику в следующем порядке:
7.6.1  2,5% (две целые и пять десятых процента) - в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по договору (Приложение 8);
7.6.2 Оставшиеся 2,5% (две целые и пять десятых процента) в следующем порядке:
 - 1,5% (полтора процента) через 1 (один) год, год после получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию Застройщиком, Генподрядчиком, управляющей компанией/ ТСЖ/ эксплуатирующей организацией;
- 0,5% (ноль целых пять десятых процента) через 1,5 (полтора) года, год после получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию Застройщиком, Генподрядчиком, управляющей компанией/ ТСЖ/ эксплуатирующей организацией;
- 0,5% (ноль целых пять десятых процента) по истечении 2 (двух) лет после получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию Застройщиком, Генподрядчиком, управляющей компанией/ ТСЖ/ эксплуатирующей организацией.
 Удержанные Генподрядчиком в качестве гарантийного удержания суммы могут использоваться Генподрядчиком для компенсации расходов, связанных с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по Договору, в том числе в течение гарантийного срока.
В случаях нарушения сроков выполнения договорных обязательств, необоснованного отказа Подрядчика от исправления некачественно выполненных работ, нарушения сроков устранения недостатков работ, привлечения для этих целей Генподрядчиком третьих лиц и/или начисления Подрядчику неустоек (штрафов) вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, и/или возникновения у Генподрядчика ущерба/убытков, причиненного действиями Подрядчика, возврат суммы гарантийного удержания, предусмотренной настоящим пунктом, осуществляется за вычетом стоимости выполненных некачественно работ, стоимости работ, выполненных третьими лицами, начисленных Подрядчику неустоек (штрафов), а также суммы, причиненного Генподрядчику ущерба/убытков.
7.7 Любые платежи в соответствии с настоящим Договором осуществляются Генподрядчиком только при наличии надлежащим образом оформленных Подрядчиком и принятых Генподрядчиком первичных документов и исполнительной документации, в соответствии с п. 7.3 Договора. Непредставление таких документов, а равно предоставление документов, выполненных с нарушением требований действующего законодательства и/или не соответствующих условиям Договора, является основанием для отказа в осуществлении платежа. Задержка платежа по основанию, предусмотренному настоящим пунктом, не является просрочкой Генподрядчика.
7.8 Если Подрядчик после завершения работ не произведет сдачу строительной площадки (места производства работ) по Акту сдачи-приемки выполненных работ по договору, то Генподрядчик вправе задержать оплату выполненных работ.
7.9 Окончательный расчёт Подрядчику производится в течение 30 (Тридцати) рабочих дней после подписания Генподрядчиком «Акт сдачи-приемки выполненных работ по договору» – Приложение № 8 к настоящему Договору, при условии предоставления Подрядчиком на имя Генподрядчика следующих документов:
- Счет на подлежащие выплате суммы.
- Акт о приемке выполненных работ формы КС-2 (за последний рабочий месяц).
- Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (за последний рабочий месяц).
- Акт сверки взаиморасчётов по выполненным Работам
- Исполнительной документации в бумажном варианте в 3 (трех) экземплярах и электронном виде (формат “PDF”; для исполнительных геодезических схем – “DWG”) на CD-R диске (дисках).
- Акт передачи Строительной площадки.
7.10 Стороны по настоящему Договору проводят сверку расчетов по состоянию на последнее число месяца. По окончании исполнения настоящего Договора стороны обязуются осуществить итоговую сверку расчетов. Сверка осуществляется нарастающим итогом по видам работ и их стоимости, с указанием объемов работ, по которым выполнена приемка.
7.11 Расчеты производятся в безналичном порядке платежными поручениями через расчетные счета.
При безналичной форме расчетов датой исполнения обязанности Генподрядчика по оплате выполненных работ является дата поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
7.12 Любое обязательство Генподрядчика по выплате денежных средств Подрядчику в рамках настоящего Договора считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Генподрядчика.
7.13 [bookmark: _Hlk140135149]Подрядчик ежемесячно возмещает Генподрядчику расходы на коммунальные услуги (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение), арендную плату за башенный кран и заработную плату машиниста крана, необходимые для производства работ по Договору, по фактическому потреблению (в соответствии с показаниями приборов учета и действующим тарифам) на основании совместно оформленных актов и выставленных счетов. Оплата производится в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента выставления Генподрядчиком счетов (на основании счетов соответствующей организации)). В случае неоплаты стоимости коммунальных услуг Подрядчиком, или арендной платы за башенный кран и заработной платы машиниста крана, Генподрядчик вправе удержать данную сумму из оплаты за выполненные работы Подрядчика 
8. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ
8.1. Сдача-приемка результата выполненных Работ:
8.1.1 В целях осуществления отчетности по Договору, в срок не позднее 25-го числа отчетного месяца, Подрядчик обязан предоставлять Генподрядчику в бумажном виде  и/или по электронной почте следующие документы по работам, выполненным Подрядчиком в отчетном месяце и принятым без претензий уполномоченным представителем Генподрядчика  (наличие на представленных документов соответствующих отметок, подписей и/или штампов):
· Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 (откорректированный и завизированный уполномоченными представителями Генподрядчика) в 3-х экземплярах;
· Справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 в 3-х экземплярах;
· [bookmark: _Hlk140227394]Счет-фактура, оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
· Счет на оплату.
·  Отчет об использовании давальческих материалов (если предоставлены).
· [bookmark: _Hlk140227574]Счет фактуру на аванс – в течении 3-х рабочих дней с даты поступления аванса на расчетный счет Подрядчика.
· Исполнительная документация, оформленная в соответствии с условиями Договора и Перечня по исполнительной документации - Приложение №7.
На строительной площадке полномочные представители Генподрядчика и Подрядчика производят совместную проверку объемов работ, указанных в форме КС-2.
В случае, если представители Генподрядчика выявили несоответствие заявленных Подрядчиком к приемке объемов работ фактически выполненным, Подрядчик производит корректировку объемов.
В случае предоставления Подрядчиком неполного комплекта документации, перечисленной в настоящем подпункте, Генподрядчик вправе отказать в промежуточном финансировании работ и подписании отчетных документов, представленных Подрядчиком до момента получения полного комплекта документов
За необоснованную задержку предоставления вышеуказанной документации более чем на 10 (десять) рабочих дней, Генподрядчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 0,1% от стоимости конкретного этапа работ за каждый день просрочки, от стоимости каждого этапа работ. Сумма штрафа будет удержана в одностороннем порядке при оплате за выполненные работы.
Свои экземпляры подписанных Актов о приемке выполненных работ и иных документов Подрядчик забирает у Генподрядчика самостоятельно.
Генподрядчик вправе направить Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта формы КС-2, справки формы КС-3 в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения. 
8.1.2 Приемке подлежат виды работ, утвержденные в Расчете стоимости работ (Приложение №1),  с   проверкой  соответствия параметров результата работ  рабочей документации.
8.1.3 Скрытые работы должны быть сфотографированы Подрядчиком, осмотрены и приняты Генподрядчиком перед выполнением последующих работ с занесением в журнал производства работ. Фотографии прикладываются к актам формы КС-2 за соответствующий период выполнения работ. Сдача-приемка скрытых работ оформляется соответствующим актом освидетельствования скрытых работ с приложением необходимых исполнительных схем, фотографий. Подрядчик не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала приемки, уведомляет Генподрядчика о необходимости проведения сдачи-приемки выполненных работ, подлежащих скрытию. 
Подрядчик самостоятельно извещает заказным письмом с уведомлением о вручении или по факсимильной связи, электронной почте или иным способом связи при условии, что он позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано. не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала приемки, лицо, осуществляющее строительный контроль со стороны Генподрядчика. 
В случаях, если закрытие работ произведено без подтверждения Генподрядчиком, при этом, Генподрядчик не был проинформирован или информирован с опозданием, Подрядчик согласно указанию Генподрядчика, за свой счет должен вскрыть для осмотра скрытые работы, а затем восстановить за свой счет данную часть скрытых работ. 
В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные скрытые работы, Генподрядчик выдает предписания об устранении выявленных недостатков, которые являются обязательными для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок 3 (три) рабочих дня, следующих за датой получения предписания, если иной срок не установлен Генподрядчиком в предписании, переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества, рабочей документации, строительных норм и правил, и повторно предъявить их к приемке Генподрядчику. При наличии документального обоснования, по согласованию с Генподрядчиком, данный срок может быть увеличен. 
8.1.4 В случае выявления Генподрядчиком в выполненных Подрядчиком работах несогласованных отступлений от рабочей документации, приведших к ухудшению качества работ, Генподрядчик вправе исключить такие работы из представленных Подрядчиком документов на оплату выполненных работ до момента устранения допущенных Подрядчиком нарушений. 
В случае обнаружения Подрядчиком, в ходе выполнения Работ, необходимости отклониться от рабочей документации, данные отклонения осуществляются только после письменного согласования уполномоченным представителем Генподрядчика или уведомления от Генподрядчика о согласовании, направленном на электронную почту Подрядчика, указанную в реквизитах к данному Договору. До момента согласования работы по данному этапу будут остановлены и это не будет считаться просрочкой сроков выполнения работ со стороны Подрядчика.
[bookmark: _Hlk140135189]8.1.5 Подрядчик обязан устранить недостатки работ, выявленные Генподрядчиком в процессе производства работ, за свой счет в согласованный с Генподрядчиком разумный (технически возможный) срок, но не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты направления Генподрядчиком замечаний или составления Предписания об устранении недостатков. (Приложение № 14), которым может быть предусмотрен иной срок устранения.
Подрядчик обязан приступить к устранению недостатков в течение 2 (двух) дней с момента выдачи Генподрядчиком замечаний, если не были согласованы иные сроки.
В случае, если Подрядчик необоснованно не приступает к устранению недостатков и/или не устраняет недостатки в согласованные сроки, Генподрядчик вправе взыскать штраф в размере 10% от цены конкретного этапа работ, в котором были выявлены недостатки, а также расторгнуть договор с Подрядчиком и устранить недостатки собственными силами или поручить исправление работ другому лицу. 
8.1.6 Если недостатки не были устранены в указанные сроки или сроки, дополнительно согласованные сторонами, Генподрядчик вправе по своему усмотрению:
- отказаться от исполнения настоящего Договора в целом или в части, а также потребовать возмещение причиненных убытков;
- требовать соразмерного уменьшения установленной Договором цены;
- устранить недостатки своими силами и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и причиненных убытков; 
- поручить устранение недостатков третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и причиненных убытков. 
8.1.7 Обязанность по подготовке Акта сдачи-приемки выполненных Работ лежит на Подрядчике.
8.1.8 Акт сдачи-приемки выполненных Работ по договору (итоговый) подписывается Сторонами после выполнения Подрядчиком всего объема Работ, принятия Работ без замечаний Генподрядчиком и после сдачи первичной и исполнительной документации, в соответствии с требованиями Договора.  Генподрядчик вправе отказаться от подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ по договору в случае выявления несоответствия выполненных Работ рабочей документации, СП, СНиП, ГОСТ, непринятой в надлежащей форме документации и иным обязательным требованиям. В этом случае Акт сдачи-приемки выполненных Работ по договору подписывается после устранения Подрядчиком недостатков. Оплата по таким работам производится после устранения всех замечаний.
Генподрядчик вправе направить Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Генподрядчик обязан:
9.1.1 Передать Подрядчику фронт работ по Акту приема-передачи фронта Работ по каждому этапу до начала работ, на основании подписанного Акта допуска на строительную площадку.
9.1.2 До начала каждого этапа работ передавать Подрядчику рабочую документацию со штампом «В производство работ».
9.1.3 В случае предоставления Генподрядчиком Подрядчику для проведения работ башенного крана, Генподрядчик перевыставляет затраты Подрядчику по использованию крана на основании акта учета фактически отработанного времени.  В случае срыва сроков производства работ Подрядчиком, Подрядчик оплачивает продление аренды башенного крана в полном объёме от месячной аренды на срок, необходимый для полного завершения работ.
9.1.4 Обеспечить доступ на строительную площадку рабочих, материалов и инструмента Подрядчика, согласно предоставленных списков/пропусков на официальном бланке компании 
9.1.5 В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Договора приказом назначить и письменно известить Подрядчика об ответственных представителях на Объекте, которые решают оперативные вопросы, связанные с проведением работ, осуществляют визирование актов, оформляемых при сдаче-приемке каждого этапа работ, строительный контроль, проводят проверку соответствия используемых Подрядчиком Материалов условиям Договора, рабочей и технической документации
9.1.6 Согласовать размещение Подрядчика в границах строительной площадки. Предоставить точки подключения к сетям инженерно-технического обеспечения.
9.1.7 Производить приемку и оплату выполненных работ в соответствии с Договором при условии надлежащего и своевременного выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.
9.1.8 При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий Договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
9.1.9 Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и действующим законодательством.
[bookmark: _Hlk140135262]9.1.10 Произвести все необходимые действия в соответствии с Разграничением обязанностей по Договору (Приложение №12).
9.2. Генподрядчик вправе:
9.2.1 В случае необходимости и по согласованию сторон, давальческий материал предоставляется Генподрядчиком в соответствии с оформленным дополнительным соглашением, на основании письменных заявок Подрядчика. Приемку давальческих материалов на объекте осуществляет Генподрядчик, с передачей в соответствии с типовой межотраслевой формой № М-15, утверждённой постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а. Подрядчик в свою очередь осуществляет самостоятельно погрузо-разгрузочные работы к месту складирования, хранения и производства работ.
В случае неиспользования согласованных сторонами давальческих материалов, такие материалы подлежат выкупу Подрядчиком по выставленному Генподрядчиком счету.
9.2.2 Осуществлять надзор и контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, в том числе:
· давать указание Подрядчику о полной или частичной приостановке работ, если Подрядчик допускает при их выполнении отступления от условий Договора, ухудшающие качество проектных решений или влияющие на сроки их выполнения;
· осуществлять проверки соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды, обращения отходов и выдавать предписания об устранении выявленных нарушений.
9.2.3 При выявлении Генподрядчиком нарушений или отклонений в работах по настоящему Договору от рабочей документации, Генподрядчик вправе не принимать и не оплачивать такие работы до устранения выявленных нарушений и/или отклонений.
9.2.4 Генподрядчик вправе давать Подрядчику указания об изменении объема и/или характера выполняемых по Договору работ, с обеспечением при этом Генподрядчиком соответствующей корректировки рабочей документации, в том числе дать указание:
- увеличить или сократить объем предусмотренной Договором работы;
- исключить какую-либо работу;
- изменить характер работы;
- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства, если она входит в профессиональную сферу деятельности Подрядчика.
При этом в случае внесения изменений по инициативе Генподрядчика нового вида работ Стороны подписывают Дополнительное соглашение к настоящему Договору.
9.2.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.
[bookmark: _Hlk140229520]9.2.5. Удерживать начисленные и предварительно обоснованные суммы по штрафным санкциям (Приложение № 4 к настоящему Договору) при оплате выполненных работ по Договору.
9.3. Подрядчик обязан:
9.3.1 Перед началом выполнения работ по настоящему Договору предоставить Генподрядчику полный перечень учредительных документов и выписку из реестра членов СРО, на основании запроса, с целью обеспечения согласования Подрядчика с банком и обеспечения должной осмотрительности. 
9.3.2 Предоставить и подписать Акт-допуск на строительную площадку, в соответствии с приложением №5 к Договору. В трехдневный срок с момента подписания Договора предоставить Генподрядчику документы, указанные в «Перечне документации по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, предоставляемых Подрядчиком Генподрядчику для доступа на строительную площадку».
9.3.3 В случае необходимости поэтапной передачи фронта работ принять от Генподрядчика очередной объем по Акту приема-передачи фронта Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления Генподрядчиком Подрядчика о готовности очередного объема 
9.3.4 С момента передачи фронта работ и подписания Акта-допуска нести ответственность за весь фронт работ в пределах переданной зоны. При возникновении несчастных случаев на производстве расследование и учет таких несчастных случаев осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ
9.3.5 Разработать и согласовать с Генподрядчиком до начала работ График производства работ, График освоения денежных средств (при необходимости), Проект производства работ (далее – ППР) с технологическими картами и узлами. 
9.3.6 Назначить ответственного за производство работ на Объекте и уведомить посредством электронной почты, указанной в реквизитах Генподрядчика о назначении, с указанием контактных данных. Обеспечить постоянную в течение рабочего времени возможность оперативной связи Генподрядчика с назначенным ответственным лицом. Присутствовать на еженедельных оперативных совещаниях, проводимых на Объекте в соответствии с утвержденными графиками, либо обеспечить присутствие на совещании полномочного представителя Подрядчика.
В реквизитах к договору указать электронную почту ответственных лиц Подрядчика.
9.3.7 Выполнить своими, а также привлеченными силами и средствами все работы, предусмотренные настоящим Договором.
Привлекать для выполнения работ субподрядные организации только с предварительного письменного согласия Генподрядчика. Координировать деятельность соисполнителей (субподрядчиков) таким образом, чтобы все стороны взаимодействовали максимально эффективно, а также осуществлять контроль за ходом работ, выполняемых соисполнителями (субподрядчиками). Нести полную ответственность перед Генподрядчиком за действия соисполнителей (субподрядчиков), в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими работ, в соответствии с графиком производства работ (Приложение №2).
9.3.8 При ввозе (проносе) на территорию Объекта инструмента или иного оборудования, или строительной техники составлять Материальный пропуск на внос (ввоз) ТМЦ с подписанием у представителя Генподрядчика. Соответственно при вывозе (выносе) с территории Материальный пропуск на вынос (вывоз) ТМЦ.
9.3.9 До начала выполнения работ предоставить Генподрядчику список персонала на официальном бланке компании, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника. В случае изменения личного состава работников внести соответствующие изменения в указанный список и предоставлять его Генподрядчику не позднее следующего дня за днем внесения изменений.
9.3.10 Привлекать для выполнения своих обязательств, предусмотренных условиями Договора, и использовать специалистов и рабочую силу, квалификация, опыт и компетенция которых позволит обеспечить надлежащее качество и своевременное выполнение работ. В случае привлечения иностранной рабочей силы предоставить список иностранных рабочих на официальном бланке компании, содержащий полные данные с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, гражданства, номера разрешения на работу или патента обязательно с правом работы в Ленинградской области. Также необходимо к списку приложить копии трудовых Договоров с указанными работниками и их разрешений на работу или патентов (для мигрантов).
9.3.11 Обеспечить соблюдение при проведении работ на Объекте всех требований законодательства и выполнение необходимых мероприятий по пожарной безопасности, охране труда, в том числе проведение инструктажей по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, не превышению допустимого уровня шума при выполнении работ, в том числе обеспечить их соблюдение и выполнение всеми соисполнителями (субподрядчиками).
9.3.12 Весь персонал Подрядчика и соисполнителей (субподрядчиков) должен пройти обязательное обучение по охране труда до начала выполнения работ.
9.3.13 Ежедневно предоставлять Генподрядчику документы (в т.ч. фотофиксацию) по форме Генподрядчика для контроля за ходом и качеством выполнения работ по Договору.
9.3.14 По требованию Генподрядчика предоставлять любые иные формы планирования и отчётности, такие как план работ на месяц с подробным указанием разбивки работ по дням и требуемым количеством людей для выполнения данных видов работ.
9.3.15 Обеспечить выполнение работ в полном соответствии с настоящим Договором и приложениями к нему, согласно рабочей документации, утвержденной Генподрядчиком к производству работ.
9.3.16 Одобрение, согласование, решение, указание, информация, переданные Подрядчику Генподрядчиком или от его имени не исключают и не ограничивают обязанность Подрядчика проявлять надлежащий профессионализм и ответственный подход к исполнению своих обязательств по Договору. Согласование Генподрядчиком планов, чертежей, спецификаций, расчетов и иных документов не освобождает Подрядчика от обязанности проверять указанные документы на их соответствие законодательству РФ.
9.3.17 Подрядчик обязан немедленно предупредить Генподрядчика о независящих от него обстоятельствах, которые грозят годности или качеству результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их выполнения в срок.
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]9.3.18 Доставить до Объекта оборудование, конструкции, материалы, изделия поставки Подрядчика, необходимые для выполнения Работ, осуществить их приёмку, разгрузку, складирование, хранение и передачу для производства Работ, за исключением давальческих материалов. Качество применяемых строительных материалов, оборудования должно соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, пожарным и санитарным нормам, проектным решениям и иметь соответствующие сертификаты, паспорта и/или другие документы, удостоверяющие их качество.
[bookmark: _Hlk140135325]9.3.19 Нести ответственность за сохранность своего оборудования, механизмов, инструментов, нести риск случайной гибели или повреждения своих строительных материалов и оборудования до подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по договору подряда (Приложение №8).
9.3.20 Подрядчик обязан осуществлять входной контроль строительных материалов, используемых при выполнении работ по Договору, проверять соответствие их обязательным требованиям, предусмотренным законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке, а также требованиям проекта, проверять наличие паспортов, сертификатов, обеспечивать соблюдение правил разгрузки, складирования и хранения. В случае спора по качеству материалов, используемых при выполнении работ по Договору, любая из Сторон вправе отобрать образцы и передать их на экспертизу с целью определения их соответствия требованиям, предусмотренным СНиП, ГОСТ, ТУ и другими нормативными документами. 
В случае, если экспертизой установлено несоответствие материалов и комплектующих изделий требованиям проекта и нормативным документам, Подрядчик производит их замену за свой счет.
Расходы, связанные с экспертизой материалов и комплектующих изделий и заменой их на материалы и оборудование надлежащего качества, ложатся на Сторону, предоставившую материалы ненадлежащего качества.
9.3.21 Установить узлы учета в точках подключения к инженерным сетям временных зданий, сооружений и участков производства работ.
9.3.22 Подрядчик ежемесячно возмещает Генподрядчику расходы на коммунальные услуги в соответствии с п 7.11 Договора.
[bookmark: _heading=h.1fob9te]9.3.23 За свой счет, в установленный Генподрядчиком срок устранять все дефекты в работах, выявленные в период действия Договора (как в ходе производства работ, их сдачи-приемки, так и в течение гарантийного периода).
9.3.24   Организовать бережную эксплуатацию и техническое обслуживание подъездных путей и временных дорог и площадок для складирования материалов открытого хранения на весь период работ по Договору. 
9.3.25 Соблюдать при производстве работ технологии и рекомендации, предусмотренные технической документацией, нормативно-правовыми документами РФ.
9.3.26 В случае обнаружения необходимости проведения дополнительных работ, не включенных в Договор, письменно известить Генподрядчика о такой необходимости. При согласовании у ответственных лиц Акта необходимости на дополнительные работы, подготовить коммерческое предложение и передать на согласование Генподрядчику. После согласования Генподрядчиком дополнительных работ и соответствующих расценок подписывается дополнительное соглашение к договору.
Подрядчик вправе приступить к выполнению дополнительных работ только после подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.
9.3.27 Своевременно, в установленном законодательством порядке и объеме предоставлять в соответствующие государственные органы всю необходимую бухгалтерскую и налоговую отчетность; оплачивать все необходимые, связанные с выполнением работ налоги, сборы, пошлины и платежи.
9.3.28 Соблюдать установленный Генподрядчиком на строительной площадке порядок сохранности материальных ценностей и внутриобъектного пропускного режима, предусматривающий, в том числе порядок сохранности имущества Подрядчика, доведенные до сведения Подрядчика в момент подписания настоящего Договора, в подтверждении чего уполномоченный представитель Подрядчика ставит подпись на Положении о контрольно-пропускном режиме Генподрядчика (отсутствие подписи не может толковаться как основание освобождения Подрядчика от какой-либо обязанности или наделение Генподрядчика какой-либо дополнительной обязанностью).
9.3.29 Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. ПРОЖИВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО.
9.3.30 При проведении органом, осуществляющим контроль/надзор, плановой проверки результата работ - обеспечить присутствие представителя Подрядчика. В случае выявления нарушений по результатам проведения проверки, устранить нарушения и/или обеспечить их устранение. 
9.3.31 Соблюдать и контролировать соблюдение соисполнителями (субподрядчиками) Правил поведения на Строительной площадке и на территории, прилегающей к ней, а также Правил контрольно-пропускного режима строительства Объекта., установленных Генподрядчиком. 9.3.28. Немедленно отстранять от работы любых лиц, нарушающих правила техники безопасности, охраны труда, включая лиц, находящихся под воздействием опьянения (алкогольного, наркотического, токсического и т.д.), некомпетентных или совершающих опасные действия при ведении работ.
9.3.32. Обеспечить чистоту места производства работ, в том числе рабочих; содержать в исправном состоянии ограждение рабочих мест, осуществлять ежедневную уборку, а по завершении работ - окончательную уборку строительной площадки, переданной по акту уборки строительной площадки от бытовых и строительных отходов.   Генподрядчик вправе приостановить окончательный расчет по Договору до момента уборки Подрядчиком строительной площадки. 
Для сбора мусора разместить: контейнер 24 м3 - для строительного мусора и два контейнера по 1,1 м3 - для бытового мусора.
9.3.33 Постоянно вести и своевременно оформлять исполнительную документацию (в частности, специальные журналы производства работ, акты на скрытые работы), в соответствии с требованиями Договора и Приложения №7.
До подписания последнего Акта по форме КС-2 передать Генподрядчику полный пакет исполнительной документации к выполненным работам.
9.3.34 В согласованные с Генподрядчиком сроки, но не более 3 (трех) календарных дней со дня подписания последнего Акта выполненных работ по форме КС-2, вывезти принадлежащие ему временные сооружения, строительные машины и оборудование, обеспечить порядок на прилегающей территории.
9.3.35 По запросу Генподрядчика, в срок не позднее следующего рабочего дня после получения запроса, предоставлять актуализированный на дату предоставления график производства работ по Объекту с указанием фактического исполнения работ.
9.3.36 Подрядчик обязан незамедлительно уведомить Генподрядчика о каждом факте причинения вреда Генподрядчику или третьим лицам при выполнении работ по настоящему Договору с приложением обоснования причин возникновения вреда в течение 5 (пяти) рабочих дней, посредством электронной почты или иным видом связи.
9.3.37. В кратчайшие сроки, но, в любом случае, не более чем в течение 1 (Одного) дня с момента наступления указанных в настоящем пункте событий, извещать Генподрядчика при обнаружении:
• возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствиях выполнения работ, согласно рабочей документации, либо других прямых указаний Генподрядчика о способе исполнения работы;
• иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.
9.3.38 Подрядчик обязан незамедлительно, но не позднее 30 (тридцати) минут с момента возникновения соответствующих обстоятельств, уведомить Генподрядчика о каждом несчастном случае, произошедшем на Объекте, о начавшейся забастовке работников, а также о любых иных обстоятельствах, произошедших (либо происходящих) на Объекте, которые могут причинить вред деловой репутации Генподрядчика.
9.3.39 Не вправе размещать на строительной площадке и рядом с ней какие-либо рекламные конструкции без предварительного письменного разрешения Генподрядчика.
9.3.40 При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Генподрядчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.
9.3.41 Не производить фотосъемку и не давать разрешения на производство фотосъемки какой-либо части или частей места проведения работ/Объекта в рекламных целях, без предварительного уведомления Генподрядчика.
9.3.42 Не делать публичных заявлений или сообщений, касающихся деятельности Подрядчика или его участия относительно Договора, без предварительного согласования с Генподрядчиком. Подрядчик требует от всех соисполнителей (субподрядчиков) и поставщиков выполнения этого требования.
[bookmark: _Hlk140135609]9.3.43 В случае необходимости привлечения третьих лиц (субподрядчиков) для выполнения работ по Договору, Подрядчик обязан письменно согласовать с Генподрядчиком привлечение третьих лиц (субподрядчиков) и одновременно с письмом о согласовании предоставить Геподрядчику следующие документы в виде копий, заверенных соответствующим субподрядчиком:
9.3.43.1 Если субподрядчик – юридическое лицо, то предоставляются следующие документы в виде копий, заверенных субподрядчиком:
1. устав (действующая редакция);
2. свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН), а в случае, если юридическое лицо зарегистрировано после 1 января 2017 г. - лист записи соответствующего реестра;
3. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
4. документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего договор от имени контрагента:
- если подписант единоличный исполнительный орган, то предоставляется протокол общего собрания или решение единственного участника об избрании единоличного исполнительного органа, срок избрания единоличного исполнительного органа должен быть актуален на дату подписания сделки;
- если подписант представитель по доверенности, то помимо предоставления протокола общего собрания или решения единственного участника об избрании единоличного исполнительного органа предоставляется соответствующая доверенность на подписанта.
9.3.43.2 Если субподрядчик – индивидуальный предприниматель (ИП), то предоставляются следующие документы в виде копий, заверенных субподрядчиком:
1. свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (форма № Р61001), а в случае, если ИП зарегистрирован после 1 января 2017 г. - лист записи соответствующего реестра;
2. свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе (ИНН);
3. выписка из ЕГРИП (в т.ч. последняя страница с печатью налогового органа), выданная не ранее, чем за один месяц до даты направления соответствующей заявки Генподрядчику.
9.3.43.3 Вне зависимости от организационно-правовой формы привлекаемого лица, Подрядчик должен представить Генподрядчику дополнительные документы с целью подтверждения должной осмотрительности при согласовании субподрядной организации:
1. Выданную ФНС справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, датированную не ранее 30 календарных дней до предполагаемой даты договора;
2. Выписку из реестра членов СРО, если деятельность требует членства в СРО датированную не ранее, чем за 30 дней до предполагаемой даты договора;
3. Бухгалтерскую и налоговую отчетность контрагента на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения договора;
4. Документы, подтверждающие ведение деятельности контрагентом: наличие соответствующих ресурсов (производственные мощности, технологическое оборудование, квалифицированный персонал с соответствующим опытом) необходимых для выполнения работ, предусмотренных договором, документы, подтверждающие складские, помещения, правоустанавливающие документы на оборудование и технику.
Подрядчик несет полную ответственность за деятельность своих субподрядчиков, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками, за координацию их действий при выполнении работ, предусмотренных настоящим Договором. Подрядчик обязан обеспечить постоянный контроль выполнения субподрядчиками работ и своевременное принятие необходимых мер по исправлению ими недостатков выполненных работ.
9.3.44 Обеспечивать Генподрядчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ.
[bookmark: _Hlk140135793]9.3.45 Подрядчик обязан предоставить Генподрядчику счета-фактуры на аванс в течение 3 дней с даты зачисления аванса на расчетный счет Подрядчика. В случае неисполнения данного требования Подрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
9.3.46 Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и действующим законодательством.
9.3.47 На весь период производства работ до их окончания:
9.3.47.1 обеспечить безопасную организацию работ и контроль за производством работ;
9.3.47.2 нести ответственность за выполнение мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, по санитарному и противопожарному состоянию Объекта и временных сооружений сотрудниками Подрядчика,
9.3.47.3 обеспечить инструктаж рабочего персонала по технике безопасности и охране труда на строительной площадке;  допускать к производству работ только лиц, имеющих необходимые допуски, обеспеченных спецодеждой с фирменным логотипом компании, спецобувью, защитными касками и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты (и контролировать правильное их применение), а также не имеющих медицинских противопоказаний к выполняемой работе; Подрядчик самостоятельно несет ответственность за последствия в случае несоблюдения рабочим персоналом на строительной площадке норм и правил техники безопасности, охраны труда и любых иных обязательных для исполнения требований, в том числе за расследование и учет несчастных случаев,
9.3.47.4 по письменному запросу Генподрядчика предоставлять документы, подтверждающие квалификацию и необходимые допуски сотрудников Подрядчика к работам повышенной опасности, 
9.3.47.5 обеспечить выполнение мероприятий по обеспечению безопасности производства работ, предусмотренных Актом-допуском для выполнения работ на предоставленной территории или наряд-допуском при выполнении работ, связанных с повышенной опасностью, а также при выполнении совмещенных работ, выданными Генподрядчиком;
9.3.47.6 обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, инструментов, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов;
	9.3.47.7 незамедлительно сообщать Генподрядчику о несчастных случаях на производстве, авариях, происшедших на территории Объекта, а также арестах/блокировке счетов, хищениях и иных противоправных действиях, произошедших на Объекте,
	9.3.47.8 обеспечить доступ и необходимые условия для проведения проверок безопасной организации работ должностными лицами Генподрядчика;
	9.3.47.9- обеспечить разработку и своевременное выполнение мероприятий по устранению замечаний, выявленных Генподрядчиком;
	9.3.47.10 незамедлительно отстранять от работы своих сотрудников, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического и/или иного токсического опьянения;
9.3.47.11  не допускать нарушений миграционного законодательства в процессе исполнения обязательств по настоящему Договору, в случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ на Объекте иностранных рабочих, Подрядчик несет полную ответственность за нахождение их на Объекте и соблюдение требований указанного законодательства РФ;
9.3.47.12 обеспечить временные бытовые помещения для выполнения работ по Договору. Поддерживать их в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии, исключить случаи их использования для проживания;
9.3.47.13 обеспечить соблюдение лицами, привлеченными Подрядчиком к выполнению работ по Договору, установленного Генподрядчиком пропускного и внутриобъектового режима. Вводный инструктаж для сторонних организаций, о чем делается запись в журналах о проведённых инструктажах (отсутствие записи не может толковаться как основание освобождения Подрядчика от какой-либо обязанности или наделение Генподрядчика какой-либо дополнительной обязанностью),
9.3.47.14 исполнять мероприятия по охране окружающей среды и утилизации отходов, предусмотренные действующим законодательством РФ и проектными решениями, в т.ч.:
9.3.47.15 заключить договор на вывоз отходов с организаций, имеющей соответствующую лицензию, для их дальнейшей обработки, размещения, утилизации, обезвреживания; 
9.3.47.16 контролировать своевременный вывоз отходов;
9.3.47.17 своевременно оформлять и сдавать установленную в сфере охраны окружающей среды отчетность в т.ч. вести журнал учета обращения отходов.
[bookmark: _Hlk140135930]9.3.48 Нести ответственность за принятый в использование башенный кран, переданный в использование от Генподрядчика и организации, предоставляющей кран в аренду, и обеспечивать условия:
9.3.48.1 Принять башенный кран в использование, оплачивать за его пользование: арендную плату (ежемесячно) в размере ___ руб. в месяц и заработную плату машиниста крана в размере __ руб./час.;
9.3.48.2 Направлять (командировать) в организацию, предоставляющую кран в аренду, необходимое количество обученных и аттестованных ИТР (специалистов, ответственных за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений крана) для назначения их специалистами, ответственными за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений крана приказом. Выделять, необходимое количество обученных стропальщиков, с которыми проведена проверка знаний в соответствии с законодательством РФ, для обеспечения работы подъемных сооружений крана, информировать об этом Генподрядчика и организацию, предоставляющую кран в аренду. Назначить ответственных за оформление рапортов и актов оказания услуг. Предоставить список уполномоченных лиц для подписания рапортов, актов и иной документации на строительной площадке по использования башенным краном. Ежедневно заверять подписью своего уполномоченного представителя предоставленный организацией, предоставляющей кран в аренду рапорт о работе крана. 
9.3.48.3 Обеспечивать выполнение мероприятий по технике безопасности общего характера (устройство безопасных проходов к местам производства работ, устройство ограждений, защитных козырьков, освещения мест работы, обеспечения наличия информационных щитов с указанием фамилий и  лиц, ответственных за безопасное производство работ, весов грузов, схем строповки, опасных зон).       
9.3.48.4 Установить на объекте порядок обмена сигналами между стропальщиком и машинистом крана в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» - двустороннюю радиопереговорную связь
9.3.48.5 Своевременно производить очистку фундамента башенного крана, контуров заземления и контрольных грузов от строительного мусора, снега, льда. Принимать меры по исключению случаев попадания строительных материалов, строительного мусора на узлы и механизмы башенного крана.
9.3.48.6 Производить нивелировку башенного крана в сроки, установленные правилами СЗУ Ростехнадзора. Выполнять, исходя из фактических условий объекта, периодическую геодезическую съемку (в первые 30 дней с момента монтажа – ежедневно, далее – еженедельно, в период весеннего оттаивания и осеннего переувлажнения – не реже, чем один раз в три дня
9.3.48.7 Информировать Генподрядчика и организацию, предоставляющую кран в аренду о неисправности техники в течение часа после ее возникновения с указанием характера проявления неисправности.
[bookmark: _Hlk140136093]9.3.49 До начала работ, Подрядчик обязан выполнить, по требованию Генподрядчика, образец работы (эталон) и согласовать его с Генподрядчиком с оформлением двухстороннего Акта эталонных работ (Приложение № 13). Стоимость изготовления образца (эталона) работы Подрядчиком включена в цену Договора и отдельной оплате не подлежит, в том числе, в случаях, когда Генподрядчик отказывается от выполнения работ по Договору после изготовления Подрядчиком образца (эталона). Выполнение образца (эталона) работ Подрядчиком не влечёт увеличение сроков выполнения работ по Договору.

10. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
10.1. В целях осуществления надзора над ходом выполнения и качеством предусмотренных Договором работ, соблюдением сроков их выполнения, а также в целях ведения строительного контроля Генподрядчик обязан назначить своего представителя и сообщить Подрядчику должность, фамилию, имя, отчество представителя, его полномочия и контактные данные.
10.2. Представитель Генподрядчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.
Представитель Генподрядчика имеет право приостанавливать работы в случаях:
- некачественного выполнения работ;
- несоответствия работ рабочей документации;
- угрозы возникновения аварийной ситуации;
- нарушения правил охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности;
- непринятие мер по устранению замечаний Генподрядчика в срок, указанный в предписании.
10.3. Замечания представителей Генподрядчика оформляются предписаниями, в которых фиксируются допущенные Подрядчиком нарушения/недостатки в ходе производства работ и указываются мероприятия по устранению выявленных нарушений/недостатков, при необходимости - сроки их выполнения и составляется двухсторонний акт, фиксирующий выявленные нарушения/недостатки и согласуется комплекс работ по их устранению.

11. ГАРАНТИИ
11.1. Гарантийный срок составляет 60 (шестьдесят) месяцев после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, но истекает не ранее 60 месяцев после подписания Акта приема-передачи выполненных работ по Договору. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или их частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Генподрядчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Генподрядчиком или привлеченными им третьими лицами.
11.2. Подрядчик гарантирует:
- высокое качество всех работ;
- своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока и произошедших по вине Подрядчика.
11.3. Если в течение гарантийного периода выявляются скрытые дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Стороны составляют рекламационный акт, где фиксируются наличие дефекта, дата его обнаружения и предполагаемая дата его устранения. Подрядчик обязан устранить такой дефект своими силами, в разумный срок, согласованный с Генподрядчиком, и за свой счет, но в любом случае не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента составления рекламационного акта.
11.4. Для участия в составлении рекламационного акта, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения соответствующего извещения от Генподрядчика направить своего представителя.
11.5. При неявке Подрядчика, а также в случае его необоснованного отказа от составления или подписания рекламационного акта, Генподрядчик или эксплуатирующая организация составляют указанный акт без участия Подрядчика с соответствующей отметкой в акте. 
11.6. В случае устранения дефектов Генеральным подрядчиком с привлечением других подрядных организаций, Генеральный подрядчик вправе возместить соответствующие расходы за счет гарантийных удержаний, а в случае недостаточности гарантийных удержаний для покрытия соответствующих расходов – потребовать от Подрядчика возмещения Подрядчиком расходов Генерального подрядчика на выполнение работ. 

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ИНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
12.1. В случае, если Подрядчик не приступил к исполнению Договора в установленные сроки, равно как и в случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ, Генподрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата аванса за не выполненный этап работ, и выполнить оставшиеся работы или их часть собственными силами или привлеченными подрядными организациями.
В любых случаях Генподрядчик вправе, по своему усмотрению, продлить сроки, установленные настоящим Договором, путем подписания соответствующего дополнительного соглашения.
12.2. Подрядчик обязан по требованию Генподрядчика устранять недостатки (дефекты) выполненных работ, обнаруженные Генподрядчиком в период выполнения работ, а также на протяжении гарантийного срока, в предварительно согласованный с Подрядчиком срок.
[bookmark: _Hlk140230030]За необоснованное нарушение Подрядчиком согласованных Сторонами сроков устранения выявленных недостатков, Подрядчик обязан уплатить Генподрядчику неустойку (пени) в размере 0,2% от стоимости конкретного объема работ (этапа), где были выявлены недостатки за каждый день просрочки, до момента фактического устранения недостатков.
12.3. В случае необоснованного нарушения установленных Генподрядчиком сроков устранения обнаруженных им недостатков (дефектов), Генподрядчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от Договора и потребовать от Подрядчика возмещения причиненных убытков, направив в адрес Подрядчика соответствующую претензию, оформленную в письменной форме с обоснованием стоимости понесенных убытков.
Если отступления в работе от условий Проекта или иные недостатки результата работ являются существенными и неустранимыми, Генподрядчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от Договора и потребовать от Подрядчика возмещения причиненных убытков, направив в адрес Подрядчика соответствующую претензию, оформленную в письменной форме с обоснованием стоимости понесенных убытков.
12.4. Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора за действия соисполнителей (субподрядчиков), которых он привлек к исполнению работ по Договору.
[bookmark: _Hlk140230082]12.5. За необоснованное нарушение Подрядчиком согласованных Сторонами сроков выполнения работ/этапа работ, установленных Договором, Генподрядчик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере 0,2% от цены конкретного этапа за каждый день просрочки. При этом начисление неустойки начинается с первого дня просрочки.
[bookmark: _Hlk140230199]12.6. В случае нарушения Генподрядчиком сроков оплаты по настоящему Договору Подрядчик вправе требовать, а Генподрядчик обязан уплатить пени в размере 0,1% от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки.
12.7. Генподрядчик вправе удержать суммы санкций (пени и штрафы), начисленные Подрядчику за нарушение сроков выполнения работ, устранение недостатков, несвоевременное предоставление документов, а также любых иных, предусмотренных Договором штрафных санкций, в одностороннем внесудебном порядке при осуществлении расчетов (любых очередных платежей) по настоящему Договору.
12.8. Уплата пени и штрафов, предусмотренных настоящим Договором и приложением №4 к Договору, не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.
12.9. Если иное не предусмотрено Договором, законные проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами по любому обязательству каждой из Сторон в соответствии со ст. 317.1 Гражданского Кодекса РФ не начисляются и не подлежат к уплате противоположной Стороне по Договору.
12.10. Подрядчик несет ответственность за все последствия, связанные с невыполнением и/или ненадлежащим выполнением требований охраны труда, безопасности строительных работ, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, иных обязательных норм.
Подрядчик принимает на себя полную ответственность за любое увечье и травмы любого характера в отношении физических лиц (персонала Подрядчика и его соисполнителей (субподрядчиков)/контрагентов). Подрядчик возмещает за свой счет всякого рода ущерб, вред и расходы, связанные с увечьем, травмой или смертью, за исключением случаев, когда последние имеют место исключительно в результате доказанной вины Генподрядчика или третьего лица.
12.10.1. В случае привлечения Генерального подрядчика к административной ответственности за нарушения, находящиеся в зоне ответственности Подрядчика, Подрядчик обязуется в полном объеме компенсировать Генеральному подрядчику суммы наложенных на него административных штрафов, а также возместить иные убытки Генерального подрядчика.
12.11. В случае нанесения Подрядчиком какого-либо ущерба Генподрядчику и (или) третьим лицам, Подрядчик возмещает указанный документально подтвержденный ущерб или компенсирует Генподрядчику расходы по возмещению ущерба в срок, установленный Генподрядчиком.
12.12. Стороны договорились об исключении действия ст. 712, 359, 360 Гражданского кодекса РФ. Подрядчик ни при каких обстоятельствах не имеет права удерживать результаты работ, материалы или иное имущество Генподрядчика. В случае привлечения соисполнителей (субподрядчиков) Подрядчик обязуется включить аналогичные условия в договоры субподряда.
12.13. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
12.14. Предусмотренные настоящим Договором суммы штрафных санкций (пеней, неустоек и т.п.), в том числе перечисленных в Приложении №4 к Договору за каждый случай нарушения подлежат уплате Сторонами в полном размере.
12.15. В случае, если Подрядчик приступил к выполнению работ при отсутствии подписанного Сторонами Акта приема-передачи фронта Работ, он не вправе ссылаться на отсутствие указанного Акта как на основание освобождения от ответственности за нарушение сроков выполнения работ по Договору.
12.16. Стороны по своему усмотрению в одностороннем порядке вправе уменьшить сумму предъявляемых в адрес друг друга неустоек, штрафов, рассчитанных в соответствии с условиями Договора.
[bookmark: _Hlk140136458]12.17. Подрядчик несет материальную ответственность за необоснованное перерасходование или порчу материалов, переданных по Акту осмотра Материалов согласно пункту 5.3. Договора, переданных Генподрядчиком в работу.
Генподрядчик имеет право в одностороннем порядке удержать с Подрядчика стоимость испорченных, либо необоснованно израсходованных сверх норм материалов при оплате работ по настоящему Договору, в случае подтвержденного факта ответственности Подрядчика.
12.18. Подрядчик в полном объеме несет ответственность за причиненный по его вине вред используемому им на основании настоящего Договора башенному крану и обязуется возместить данный вред в полном объеме Генеральному подрядчику либо по его указанию непосредственно собственнику башенного крана не позднее 10 дней с даты направления Генеральным подрядчиком соответствующего требования. Также Подрядчик обязуется возместить Генеральному подрядчику в полном объеме штрафные санкции, начисленные по его вине Генеральному подрядчику собственником башенного крана в соответствии с положениями договора аренды башенного крана. 
12.19. Подрядчик несет полную ответственность за причинение вреда жизни, здоровью, а также материальную ответственность за порчу имущества Генподрядчика и/или иных лиц на Объекте при выполнении Подрядчиком работ по настоящему Договору.
             
13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
[bookmark: _Hlk140230684]13.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств.
13.2. О возникновении обстоятельств непреодолимой силы сторона, на исполнение обязательств которой повлияли эти обстоятельства, обязана письменно уведомить другую сторону об их возникновении в течение 2 (двух) дней со дня, когда ей стало известно об их возникновении. Неисполнение указанных в предыдущем абзаце обязанностей лишает сторону, на исполнение обязательств которой повлияли обстоятельства непреодолимой силы, права ссылаться на эти обстоятельства. Действие обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено официальным документом, выдаваемым уполномоченной Торгово-промышленной палатой.
На время действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий исполнение обязательств по Договору приостанавливается.
13.3. По прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы (их последствий) стороны обязаны продолжить исполнение обязательств по Договору, при этом срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствий.
13.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы (их последствий) продолжается в течение более чем 30 (тридцать) дней, Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства (действия Договора).

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ
14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.
14.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по соглашению сторон,
- по требованию Генподрядчика в одностороннем порядке.
- в иных случаях, предусмотренных Договором или действующим законодательством.
14.3 Генподрядчик вправе в одностороннем порядке полностью или в части отказаться от исполнения Договора и/или Дополнительного соглашения к нему в следующих случаях:
14.3.1. В случае, если Подрядчик нарушает срок начала выполнения работ/этапа работ более, чем на 10 календарных дней;
14.3.2. В случае систематического (более 2-х раз) нарушения сроков выполнения (в том числе промежуточных) работ/этапа работ, более чем на 10 (десять) календарных дней и/или однократное нарушение сроков выполнения работ более чем на 20 (двадцать) календарных дней.
14.3.3. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет увеличение срока производства работ более, чем на 20 (двадцать) календарных дней.
14.3.4. В случае принятия арбитражным судом заявления о признании Подрядчика банкротом;
14.3.5. В случае, если Подрядчик систематически (два и более раза) нарушает обязанности, предусмотренные Договором, либо не исполняет предписания Генподрядчика об устранении соответствующих нарушений в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения предписания Генподрядчик;
14.3.6. Неоднократного нарушения Подрядчиком требований охраны труда, а также обязанностей Подрядчика, указанных в пункте 9.3.48 Договора.
14.3.7. В иных случаях, предусмотренных условиями Договора и действующим законодательством.
14.4. При одностороннем отказе от исполнения Договора Договор считается прекращенным полностью или частично с даты, указанной в уведомлении об отказе от Договора, а при ее отсутствии - с даты получения уведомления другой Стороной по Договору. При этом уведомление, отправленное по почте, считается полученным другой Стороной по Договору не позднее, чем по истечении 10 календарных дней с даты его отправки.
14.5. При досрочном расторжении Договора Подрядчик обязан:
14 5.1. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения уведомления об отказе от Договора организовать сдачу-приемку работ, выполненных Подрядчиком к моменту расторжения Договора
14.7. Расчеты между Сторонами за выполненные до момента расторжения Договора работы производятся на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Генподрядчиком к моменту прекращения Договора платежей; штрафов, пеней, а также иных сумм, подлежащих взысканию с Подрядчика в качестве компенсации причиненных Генподрядчику убытков.
14.8. Если Генподрядчиком был уплачен аванс, а Подрядчик не приступил к исполнению Договора в согласованные сроки, то в случае досрочного расторжения Договора Подрядчик обязан возвратить Генподрядчику уплаченную сумму аванса в течение 10-ти (десяти) календарных дней. 

15. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
15.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами либо путем направления претензий. Срок рассмотрения претензии - 10 (десять) рабочих дней со дня ее получения.
15.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в претензионном порядке, Стороны передают разрешение спора на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
16.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью.
16.2. Стороны обязаны незамедлительно уведомлять друг друга обо всех изменениях в своих учредительных документах, смене печати, изменениях полномочий лиц, имеющих право подписи на финансовых документах и/или действующих на основании доверенностей, почтового адреса и банковских реквизитов, в противном случае виновная Сторона лишается права впоследствии ссылаться на эти обстоятельства как на основание освобождения от исполнения обязательств и (или) от ответственности.
16.3. После подписания Генподрядчиком Договора, приложений к нему, а также после подписания документов, подтверждающих выполнение Подрядчиком этапов работ по Договору и/или своих обязательств по Договору в целом, Подрядчик самостоятельно забирает их по фактическому адресу нахождения Генподрядчика.
16.4. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой Стороны, должны направляться только следующими способами (за исключением сообщений (документов), для которых Договором предусмотрен специальный способ направления): заказной почтой; курьером; по электронной почте, указанной в реквизитах.
В случае уклонения адресата от получения документа, а также в случае, когда адресат письменно не сообщит отправителю об изменении адреса и реквизитов доставки уведомлений в установленный срок и уведомление будет доставлено по ранее указанному адресатом адресу или реквизитам, адресат несет всю ответственность за недоставку или невозможность доставки уведомления.
В случае направления документа по электронной почте обязательно подтверждение факта его получения стороной уведомления и его входящего номера.
16.5. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в настоящем Договоре, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в Договоре, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.
16.6. В порядке ст.431.2 ГК РФ Подрядчик гарантирует Генподрядчику, что является добросовестным налогоплательщиком, а именно:
- указанные в ЕГРЮЛ сведения о Подрядчике не являются недостоверными;
- в составе исполнительного органа(ов) Подрядчика нет дисквалифицированных лиц;
- Подрядчик ведет деятельность по адресу места нахождения исполнительного органа Подрядчика;
- Подрядчик уплачивает налоги, ведет и сдает бухгалтерскую и налоговую отчетность в сроки, порядке и объеме, установленном действующим законодательством РФ.
[bookmark: _Hlk140231043]16.7. Подрядчик гарантирует Генподрядчику своевременное и в полном объеме перечисление НДС, налога на прибыль по договору в бюджет и указание данных налогов в налоговой декларации.
16.8. Все, что не урегулировано настоящим Договором, регулируется действующим законодательством РФ.
16.9. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

17. ПРИЛОЖЕНИЯ
17.1. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие Приложения:
[bookmark: _Hlk140136538]Приложение № 1 – Расчет стоимости работ.
Приложение № 2 – График выполнения работ.
Приложение № 3 – Техническое задание.
Приложение № 4 – Штрафные санкции к Договору.
Приложение № 5 - Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ
на территории Объекта
Приложение № 6 – Акт приема-передачи фронта работ 
Приложение №7 - Перечень по исполнительной документации  
Приложение №8 - Акт сдачи-приемки выполненных работ по договору
Приложение № 9- Форма отчета об использовании давальческого материала.
Приложение №10 – Соглашение о порядке возмещения имущественных потерь в связи с налогообложением Сторон.
Приложение №11 – Правила комплектования вагон – бытовок на строительных объектах ООО «Алгоритм» в соответствии с требованиями электробезопасности и правил противопожарного режима РФ.
Приложение № 12 – Разграничение обязанностей по Договору.
Приложение № 13- Акт эталонных работ.
Приложение № 14 – Предписание об устранении недостатков.

18. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ГЕНПОДРЯДЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	ООО «Алгоритм»
Адрес: 194352, г. Санкт-Петербург, тер. Муниципальный округ Сергиевское, аллея Придорожная, д.8, лит.А, оф.516 
ОГРН 1147847251903
ИНН 7804537221, 
КПП 780201001 
Банковские реквизиты: 
В  ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
Г. Санкт-Петербург
р/с - 40702810290240000146
к/с - 30101810900000000790
БИК 044030790
email: info@algoritm.team;
d.andreev@algoritm.team - Андреев Денис Сергеевич

Генеральный директор 


_________________Рудаков К.С.
м.п.
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