Приложение № 3

К Договору подряда № 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на комплекс работ по нанесению декоративной штукатурки на стены в помещениях общественного пользования (МОП) С1-С3; С5-С10 на объекте: Восьмиэтажный жилой дом со встроенными помещениями  пристроенным паркингом, расположенным по адресу : Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район , Сертоловское городское поселение г. Сертолово, Микрорайон Сертолово-1 (участок 15), кадастровый номер : 47:08:0103002:6283
Генподрядная организация: ООО «Алгоритм».

Заказчик: ООО СЗ «АЛГОРИТМ СЕРТОЛОВО» 

Подрядная организация: 
Рабочая документация: шифр  04/21-П-АИ  выданная проектной организацией ООО «Алгоритм». 

Срок производства работ с 20.03.2025-30.04.2025
Выполнение работ производится в соответствии  рабочей документацией: 04/21-П-АИ  переданной «В производство   работ» Генподрядчиком путем размещения ее в облачном хранилище и предоставлением Подрядчику доступа к указанному хранилищу, требованиями законодательства, действующего на территории Российской Федерации и Санкт-Петербурга, в том числе действующими правовыми и техническими нормами, (СП, ГОСТ, СанПиН, ППб, НПб и пр.),Технологическими картами и рекомендациями завода изготовителя условиями Договора, Расчетом сметной стоимости СМР и Графиком производства работ.
Состав работ и их описание: 

1. Подрядчик выполняет комплекс работ по нанесению декоративной штукатурки на стены в помещениях общественного пользования секций С1-С3; С5-С10 на объекте: «Восьмиэтажный жилой дом со встроенными помещениями и пристроенным паркингом».
2. Подрядчик выполняет разработку и согласование с Генподрядчиком Технологической карты на комплекс работ по нанесению декоративной штукатурки на стены в помещениях общественного пользования секций С1-С3; С5-С10
3. Состав комплекса работ: 

3.1 Стены 
 3.1.1 Дефектовка поверхности стен под устройство декоративной штукатурки;

 3.1.2 обеспыливание поверхности стен с применением состава грунта глубокого проникновения (грунт-праймер с колеровкой):

-нанесение грунта-краски в один слой, колерованного в цвет, согласованный Заказчиком. Обеспечение расхода грунта не превышающий 150 г/м2, превышение расхода оплачивается за счет Исполнителя по Договору. 

3.1.3 Нанесение декоративной штукатурки на стены в МОП, ЛК (RAL дополнительно согласовывается с Генподрядчиком). Обеспечение расхода штукатурки не превышающий 750 г/м2, превышение расхода оплачивается за счет Исполнителя по Договору. 

3.1.4 Нанесение декоративной штукатурки на стены в МОП (темно-серый цвет, RAL дополнительно согласовывается с Генподрядчиком) стены с установленными смотровыми лючками коллекторных узлов системы отопления. Обеспечение расхода штукатурки не превышающий 750 г/м2, превышение расхода оплачивается за счет Исполнителя по Договору. 

3.1.5 Обеспечить укрытие оконечных устройств инженерных сетей (ручники ИПР, пожарные извещатели, осветительные приборы), смонтированных дверей, окон, лифтов, потолков, дверных и оконных откосов, откосов лифтовых дверей на период производства работ 
3.1.6 Передача результата выполненных работ Заказчику, представителю Строительного контроля, Генподрядчику

3.1.7 Обеспечение ремонта сколов и дефектов штукатурного слоя для передачи МОП представителям Управляющей организации.

4. Для выполнения работ Генподрядчик обязуется предоставить Подрядчику основные материалы (материалы являются давальческим сырьем), в порядке, предусмотренном расчетом сметной стоимости СМР.
5. Все расходные, сопутствующие материалы (инструмент, метизы, укрывочные материалы, уборочный инвентарь и т.д.), не указанные в сметном расчете к Договору, но указанные в рабочей документации и/или необходимые для выполнения работ, должны быть учтены в стоимости СМР в сметном расчете к Договору.
6. Каждый этап работ, должен быть освидетельствован и сдан уполномоченным ответственным лицам Генподрядчика, Заказчика, Авторскому надзору и Строительному контролю при условии письменного разрешения от авторского надзора и строительного контроля, занесенного в Общий журнал работ. Последующий этап не может выполняться без предъявления и полной сдачи предыдущего этапа.

Общие требования:

· Перед началом производства работ необходимо согласовать и подписать Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ и Акт приема-передачи фронта работ. Без подписанных актов, допуск к работе на строительной площадке запрещен.

·  Подрядчик обязан вести все соответствующие журналы в процессе производства работ.
· Подготовительные работы включают в себя обустройство площадок под складирование, строительного городка и биотуалетов для ИТР и рабочего персонала.  
· Установку узла учета электроэнергии осуществляет Подрядчик, со сдачей Генподрядчику. Оплата электроэнергии производится Подрядчиком в соответствии с тарифами и на основании счетов, выставленных Генподрядчиком. Точку подключения к электроэнергии выдает Генподрядчик.
· В стоимости комплекса работ должны быть учтены: 
- организация безопасного проведения работ, с соблюдением правил охраны труда (временные ограждающие конструкции, настилы в местах проведения работ, временное освещение), исполнение противопожарных мероприятий.  

- машины и механизмы, в том числе грузоподъемные механизмы с учетом доставки до объекта, погрузо-разгрузочные работы и подъем материалов к месту производства работ; 
- все материалы, вспомогательные и прочие расходные материалы, необходимый инструмент, с учетом доставки до объекта. Коэффициент расхода материалов предусматривает все отклонения от норм расхода, в том числе на отходы, образованные при производстве работ;
- накладные расходы, сметная прибыль, производство работ в зимних условиях, все налоги и отчисления, необходимые для осуществления деятельности предприятия в рамках объекта.
· Подрядчик включает в стоимость работ аренду грузоподъемного оборудования, автокрана (для погрузо-разгрузочных работ, необходимых для производства работ).
· Поставка питьевой воды осуществляется Подрядчиком самостоятельно.

· Генподрядчик согласовывает точки водоразбора.
· Подрядчик обязуется выполнять регулярную уборку рабочих мест и вывоз строительного мусора (установка пухто, контейнеров под бытовой мусор).

· Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, рабочей документации, согласованной ТК.
· Подрядчик несет комплексную гарантийную ответственность на выполнение строительно-монтажных работ, в соответствии с градостроительным кодексом РФ.
· При приёмке фронта работ Подрядчик проверяет вертикальность стен и прямоугольность углов, и других поверхностей, подлежащих отделке в рамках Договора.

Условия производства работ:

Работы выполняются в условиях строящегося объекта, без остановки рабочего процесса. 
Соблюдение правил внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений, инструкций и требований – является обязательным условием. Учитывая характер объекта, после заключения договора, Подрядчик должен до начала выполнения работ предоставить Генподрядчику список персонала на официальном бланке компании, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника.
Подрядчик обеспечивает ежедневное поддерживание чистоты и порядка на рабочем месте.

Проживание рабочих на строительной площадке запрещено.
Присутствие рабочих на строительной площадке только в фирменной одежде с логотипом.

Запрещено производить слив отходов в систему канализации здания после промывки инструмента, оборудования (строительные смеси, строительные отходы)

Особые требования к производству работ

Подрядчик несет ответственность за сохранность всех ранее выполненных и сданных работ до момента передачи их в эксплуатацию.
Подрядчик обязан строго соблюдать существующие экологические требования, санитарные нормы, нормы и правила безопасности производства работ, правила пожарной безопасности, пропускной режим, действующий на строительной площадке, а также соблюдать действующие на строительной площадке Генерального подрядчика регламенты, инструкции, технические условия, направленные на обеспечение безопасности труда. Обеспечить наличие и использование работниками подрядчика необходимых средств индивидуальной защиты и спец. одежды.

Использовать труд квалифицированного персонала, имеющего аттестацию, при проведении работ использовать. Своевременно проводить инструктаж персонала по охране труда, технике безопасности.

Соблюдать требования пожарной безопасности и иметь средства первичного пожаротушения.

Соблюдать сроки выполнения работ при сохранении качества.

Результатом выполнения работ является:

1. Выполненный и сданный в соответствии с требованиями норм строительства и ГК РФ комплекс работ по нанесению декоративной штукатурки на стены в помещениях общественного пользования (МОП) секций С1-С3; С5-С10 на объекте: «Восьмиэтажный жилой дом со встроенными помещениями и пристроенным паркингом».
2. Итоговый акт приема-передачи выполненного комплекса работ, подписанный между Подрядчиком, Генподрядчиком и Заказчиком. 
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