Приложение №_ 
к Договору подряда № ______________ от __________г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение отделочных работ на объекте: Дошкольная образовательная организация на 300 мест, по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, уч. Юбилейная.

	Наименование объекта
	Дошкольная образовательная организация на 300 мест

	Местоположение объекта
	Московская область, г.о. Мытищи, уч. Юбилейная

	Заказчик
	Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-Управляющая компания» (ООО «ПИК-УК»)

	Основание 
	Настоящее техническое задание и исходные данные, предоставленные Заказчиком.

	1. Описание объекта

	1.1. 
	Задача ПОДРЯДЧИКА 
	Выполнить комплекса отделочных работ, необходимого для полного сооружения Объекта и нормальной его эксплуатации в соответствии с Договором №__________ от ___________ 2025 г., настоящим техническим заданием, технической, проектной и рабочей документацией, а также в соответствии со строительными нормами и правилами, действующими в РФ.

	1.2. 
	Вид работ/ строительства.
	Новое строительство

	1.3. 
	Срок производства работ.
	Начало –  май 2025 г.
Окончание – апрель 2026 г.
Продолжительность строительства – 12 месяца

	1.4. 
	Исходные данные
	Планы типовых этажей и трассы инженерных коммуникаций:
· ДОО-МЮ300-ПИР-Р-АР-0 
· ДОО-МЮ300-ПИР-Р-АР-1
· ДОО-МЮ300-ПИР-Р-АР-5.2
· ДОО-МЮ300-ПИР-Р-АИ
· 

	1.5. 
	Технико-экономические показатели объекта.
	Номера здания по ГП – Корпус 17
Дошкольная образовательная организация на 300 мест 
Площадь застройки: 1481,67 м2;
Площадь здания: 4049,43 м2
Кол-во этажей: 3-4 эт.

	1.6. 
	Описание возводимых объектов.
	Дошкольная образовательная организация на 300 мест

	1.7. 
	Состав и описание выполняемых работ согласно Договора. Основные требования к применяемым материалам.
	Кладка стен и перегородок:
1. Устройство перегородок и зашивка коммуникаций ГКЛ						
2. Подготовка полов под финишное покрытие 	
3. Устройство покрытия полов.
4. Штукатурка и выравнивание потолков, стен и откосов.
5. Окраска стен и потолков.
6. Монтаж подвесных потолков.
7. Установка дверных блоков.
8. Укладка грязезащитных систем.
9. Передача выполненных работ для устройства инженерных систем.

	Вид работ
	Примечания

	Подготовительные работы
	Выполняются в объеме - 100 %

	Мобилизация/демобилизация
	Выполняются в объеме - 100 %

	Разметка и привязка стен и перегородок
	Выполняются в объеме - 100 %

	Черновые отделочные работы (штукатурка, выравнивание стен, потолков, откосов)
	Выполняются в объеме - 100 %

	Чистовые отделочные работы (покраска, устройство напольных покрытий и плинтусов)
	Выполняются в объеме - 100 %

	Устройство подвесных потолков
	Выполняются в объеме - 100 %

	Установка дверных блоков (в т.ч. регулировка)
	Выполняются в объеме - 100 %

	Установка грязезащитных систем
	Выполняются в объеме - 100 %

	Передача объекта в эксплуатацию (совместно с Заказчиком)
	Выполняются в объеме - 100 %




	1.8. 1.8
	Требования к выполнению работ.
	[bookmark: _gjdgxs]Выполнить работы в соответствие с Приложением №_ к настоящему Договору (Перечень передаваемой Подрядчику документации), проектной и рабочей документацией, нормами и правилами, действующие на территории Российской Федерации.
       При производстве строительных работ следует выполнять требования:
- Работы по возведению строительных конструкций вести в соответствии с чертежами проекта, проектом производства работ и требованиями СНиП 3.03.01-87, 3.04.01-87, а также "Типовыми решениями защиты элементов зданий и сооружений из каменных материалов от переувлажнения и размораживания ".
- СП 71.13330.2011 "Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87";
- СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" ;
- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования";
- СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01.-87*".
Перечень видов работ, для которых необходимо
составлять акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости)
1. Армирование конструкций.
2. Бетонирование конструкций
3. Выполнение анкерных креплений.
4. Проверка сварных соединений
[bookmark: _1zq458djkcbp] Возможность проведения работ – ежедневно.   Обеспечить соблюдение закона Московской области «О тишине»
[bookmark: _3jhz943ltsyu]Подрядчик принимает на себя обязательство:
1. [bookmark: _mjigcaqlqixr]В части поставки материалов, монтажа и наладки оборудования:
[bookmark: _q7behbj78o4c]1.1 обеспечить выполняемый им объем работ материалами, изделиями и конструкциями, оборудованием и механизмами для производства работ, инвентарными приспособлениями, лесами, подмостями;
[bookmark: _jijdn89g5yc]1.2 обеспечить входной контроль качества материалов и конструкций, применяемых при строительно-монтажных работах;
[bookmark: _q5t82ycdomds]1.3 провести все необходимые испытания и пусконаладочные работы;
[bookmark: _586namg102ow]1.4 использовать только новые материалы и оборудование сроком выпуска не более 6 месяцев.
1.5 Образцы всех отделочных материалов заранее предоставляются подрядчиком на согласование Заказчику.
1.6. Все размеры перед производством работ необходимо уточнить по месту.
[bookmark: _ab74e9iff98q]2. В части подготовки документации, получения разрешений и согласований на   производство работ:
[bookmark: _x1yky64jsn9j]2.1 самостоятельно получить для производства работ все необходимые допуски, разрешения и согласования с административными органами и заинтересованными организациями;
[bookmark: _xjopld4on530]2.2 организовать ведение работ строго в соответствии с разработанным КЖ по чертежам-заданию раздела АР и эскизам металлических изделий, а также утвержденным ППР (перед началом производства работ разработать и согласовать с Заказчиком), 
[bookmark: _kva1nsz9k6hw]2.3 предъявлять все виды скрытых работ ответственному представителю Заказчика, владельцам коммуникаций, попадающих в зону производства работ с оформлением актов на скрытые работы;
[bookmark: _m9895i75lrz9]2.4 самостоятельно оплачивать штрафы Главгосстройнадзора МО, Госадмтехнадзора МО, и других контролирующих организаций в случае выявления нарушений при производстве работ, а также устранять эти нарушения.
[bookmark: _t80kbzjmaz1h]     3.  В части выполнения работ:
[bookmark: _kr0z1g4cne69]3.1 обеспечить сохранность существующих инженерных систем и конструкций;
[bookmark: _nc5pcckre55x]3.2 обеспечить вывоз мусора и утилизацию отходов производства, образовавшихся в процессе выполняемых работ;
[bookmark: _w7r3azl7qmp0]3.3 обеспечить содержание в чистоте рабочих мест;
[bookmark: _db9d35i01hac]3.4 обеспечить соблюдение требований безопасности для жителей при производстве работ;
[bookmark: _hgbxvcftly1][bookmark: _jeivzz9f0lcj]3.5 обеспечить освещение, ограждение зоны производства работ, установку всех необходимых информационных щитов для обозначения зоны производства работ; 
[bookmark: _4z88xxxz2vpz]3.6 обеспечить точность разбивки трасс, соблюдение проектных уклонов, высотных отметок, размеров и соосностей. В случае допущения ошибок исправление производится подрядчиком за свой счет;
[bookmark: _dwk07xm6lmrz]3.7 обеспечить восстановление нарушенного в процессе производства работ финишного покрытия поверхностей (полов, стен), а также повреждённых в ходе работ конструкций и оборудования. 
[bookmark: _vvc7n47yhrr7]3.8 работу по захваткам и участкам производства работ согласовать с Заказчиком.  
3.9. Замена материалов на аналоги производится с учетом тех же свойств, характеристик и сертификатов (не ниже указанных в проекте), при согласовании
Проектировщика и Заказчика.
[bookmark: _jfd05a14wfcz][bookmark: _ckfgu4nq2zvr]3.10. обеспечить сдачу всего комплекса выполненных работ Заказчику, эксплуатирующим организациям и Ростехнадзору (при необходимости). Провести клининг объекта.
[bookmark: _no5nz8awa83g]4.  В части соблюдения требований природоохранных мер, норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды:
[bookmark: _rdhci7p051z7]4.1 обеспечить соблюдения норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды на объекте; 
[bookmark: _6t0ir2oovscq]4.2 обеспечить установку всех требуемых ограждений, безопасность населения и транспорта на период строительства;
[bookmark: _rqraw9d717iu]4.3 при производстве строительно-монтажных работ соблюдать меры по охране окружающей среды, своевременно вывозить строительный мусор в отведенные для этого места, не допускать проливов ГСМ;
[bookmark: _74g6itp7fgkm]4.4 обеспечить вывоз мусора и утилизации отходов производства, образовавшихся в процессе выполняемых работ;
[bookmark: _481v06dpl2nn]4.5 обеспечить содержания в чистоте рабочих мест;
[bookmark: _e8owqcrtdody]4.6. обеспечить рабочих единообразной спецодеждой и СИЗ;

	
	Документы, предъявляемые Заказчику по окончании строительно-монтажных работ
	1.	Всю нормативную документацию по объекту вести в соответствии с действующими нормами и правилами ведения строительных работ, СНиП.
1.1.	СП 48.13330.2011 «Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004СНиП;
1.2.	Изготовление стальных конструкций производить в соответствии с СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций". Монтаж всех стальных конструкций вести в соответствии с СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции".
1.3.	Прочей нормативно-технической документацией.
2. Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком и всеми заинтересованными организациями согласно требованиям административно-технического регламента проект производства работ, график производства работ, график поставки материалов и конструкций, а также раздел ППР.   
3. Подрядчик предоставляет приказ на ответственных представителей Заказчику. 
6. Подрядчик обеспечивает сдачу исполнительной документации заказчику, эксплуатирующим организациям с оформлением контрольно-исполнительной съемки.     
7. Подрядчик обеспечивает сдачу всего комплекса выполненных работ Заказчику.
8. Подрядчик обеспечивает получение справок, необходимых Актов, актов-допусков, сертификатов, паспортов оборудования, технических отчетов и иной документации по требованию Заказчика, или эксплуатирующих организаций.                                
9. Подрядчик осуществляет проведение необходимого комплекса испытаний и ПНР.                    
10. Окончательным результатом работ является получение актов технической приемки для дальнейших работ по штукатурке, отделке и прокладке инженерных коммуникаций.                                        
11. Гарантийный срок обслуживания устанавливается в течение 5 лет с момента подписания акта технической приемки объекта. 
12. В случае обнаружения дефектов после приёмки объекта в эксплуатацию-исправление дефектов производится за счёт Подрядчика.

	1.9. 1.9.
	Требования к оформлению документов.
	Передать Заказчику в течение 10 календарных дней после окончания работ полный комплект исполнительной документации на русском языке в двух экземплярах в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

	
	Дополнительные требования

	Разработка альбома ППР и предоставление Подрядчиком детального графика на каждый вид работ.
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Приложение №_    к Договору подряда №   ______________ от __________г.     1         ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   на  выполнение  отделочных   работ   на объект е :   Дошкольная образовательная организация на 300  мест ,  по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, уч. Юбилейная .    

Наименование объекта  Дошкольная  образовательная организация на 300 мест  

Местоположение объекта  Московская область, г.о. Мытищи, уч. Юбилейная  

Заказчик  Общество с ограниченной ответственностью « ПИК - Управляющая компания » (ООО « ПИК - УК »)  

Основание   Настоящее техническое задание и  исходные данные,  предоставленные Заказчиком.  

1.   Описание объекта  

1.1.    Задача ПОДРЯДЧИКА   Выполнить комплекс а   отделочных  работ , необходимо го   для  полного сооружения Объекта и нормальной его  эксплуатации в соответствии с Договором  №__________ от  ___________ 20 2 5   г., настоящим техническим заданием,  технической, проектной и рабочей документацией, а также в  соответствии со строительным и нормами и правилами,  действующими в РФ.  

1.2.    Вид работ/ строительства.  Новое строительство  

1.3.    Срок производства работ.  Начало  –    май   202 5   г.   Окончание  –   апрель   202 6   г.   Продолжительность строительства  –   12   месяц а  

1.4.    Исходные данные  Планы типовых этажей и  трассы инженерных  коммуникаций:   ?   ДОО - МЮ300 - ПИР - Р - АР - 0    ?   ДОО - МЮ300 - ПИР - Р - АР - 1   ?   ДОО - МЮ300 - ПИР - Р - АР - 5. 2   ?   ДОО - МЮ300 - ПИР - Р - А И   ?    

1.5.    Технико - экономические  показатели объекта.  Номера здания по ГП  –   Корпус  17   Дошкольная образовательная организация на 300 мест    Площадь  застройки:   1481,67  м2;   Площадь здания:  4049,43  м2   Кол - во этажей:  3 - 4   эт .  

1.6.    Описание возводимых  объектов.  Дошкольная образовательная организация на 300 мест  

1.7.    Состав и описание  выполняемых работ согласно  Договора. Основные  требования к применяемым  материалам.  Кладка стен и   перегородок :   1.   Устройство перегородок и зашивка коммуникаций  ГКЛ               2.   Подготовка полов под финишное покрытие      3.   Устройство покрытия полов .   4.   Штукатурка   и  выравнивание   потолков,  стен   и откосов .   5.   Окраска стен и потолков .  

