ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА РАБОТ 
«по изготовлению, поставке, погрузке-разгрузке и установке оконных блоков из ПВХ с монтажом отливов и алюминиевых конструкций» 



Объект: «Комплексная жилая застройка с объектами социальной и инженерной инфраструктуры, расположенная по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, Приволжский район, Матюшинский тракт. 1 очередь строительства. Корпуса 2»


	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	2
	3

	1. 
	Основание для выполнения работ
	Настоящее техническое задание, договор подряда на выполнение работ по изготовлению, поставке, погрузке-разгрузке и установке оконных блоков из ПВХ с монтажом отливов и алюминиевых дверных заполнений, и витражных конструкций и исходные данные, предоставленные Заказчиком

	2. 
	Заказчик
	ООО «ТЗ-Регион»    

	 3.
	Генподрядчик 
	

	4.
	Ответственные представители Заказчика (ФИО), контакты
	Директор по строительству

Юрьев Дмитрий Юрьевич
+7 (917) 234-11-41
iurevdiu@pik.ru

	       5.
	Подрядчик
	По результатам тендера

	      6.
	Наименование и адрес Объекта
	«Комплексная жилая застройка с объектами социальной и инженерной инфраструктуры, расположенная по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, Приволжский район, Матюшинский тракт. 1 очередь строительства. Корпуса 2»
Технико-экономические показатели:
	Площадь здания корпуса 2 
	14 285,5 м2

	Площадь здания пристроя 2А
	330,00 м2




	      7.
	Вид строительства
	Новое строительство

	      8.
	Состав работ
	8.1 На основании Рабочей документации, утверждаемой Заказчиком в производство работ, технического задания, включая требования по качеству, комплектности, указанные в составе настоящего технического задания, а также нормами и правилами, действующими в РФ, подрядчик, используя собственные ресурсы, обязан выполнить полный комплекс работ по изготовлению, поставке, погрузке-разгрузке, подъему к месту монтажа  и установке оконных блоков из ПВХ(в т.ч в противопожарном исполнении) без монтажа отливов и алюминиевых конструкций в полном объеме согласно данного ТЗ и приложенной РД:
- Перед началом производства изделий предоставить на согласование заказчику документацию (КМД+ППР) по всем изделиям для согласования узлов, цветовых решений и деталей требующих согласования с Заказчиком согласно РД.
- Все стеклопакеты должны быть оклеены защитной пленкой на производстве с двух сторон(с беспрепятственной возможностью устройства внутренних и внешних откосов), демонтаж защитной пленки, а так же клининг перед сдачей «ПИК-Комфорт».
- Цвет окон с внешней стороны- RAL 8019, С внутренней - RAL 9016
- Формула стеклопакета:
[image: ]

- При производстве изделий и СМР руководствоваться в том числе ранее выполненным разделом ПрТ-0355ПВХ;
-  При необходимости (по результатам статического расчета) применить пилястровый профиль для конструкций ББ;
-  Оконные блоки имеют цельный вертикальный импост, армирование в нем - 593; армирование створок балконных блоков - v307;
- Рабочие чертежи оконных блоков типового этажа выполнены на основании альбома профилей ПВХ марки «КВЕ» по технологии ЗАО "Профайн РУС" для производимых ПАО "Группа Компаний ПИК": "Оконные и балконные блоки из профилей ПВХ. Часть 1. Для применения на типовом этаже в панелях наружных стен продуктовых линеек на базе: " ЖД-СТ-ПИК-МСК, ЖД-СТ-СЭМ-МСК". Редакция 10.1, допускается применение другой профильной системы с характеристиками не ниже, чем в данном ТЗ;
- Оконные и балконные блоки комплектуются фурнитурой фирмы "VORNE", допускается применение другой фурнитуры с характеристиками не ниже указанной;
- Общий коэффициент пропускания света для оконных блоков в квартирах 0,4-0,44;
-  Индекс изоляции воздушного шума для оконных блоков квартир при закрытом положении окна (с открытым вентиляционным клапаном) не менее 31 дБа;
- Применяемый клапан естественной вентиляции по звукоизоляции должен быть не менее 27дБа;
- Согласно Изм. №1 ГОСТ 23166-99 от 01.09.2016 г. пункт 5.1.8 " Изделия должны быть безопасными в эксплуатации и обслуживании.
 - Для обеспечения безопасности, установленными в нижний брусок створки со стороны ручки и обеспечивающими блокировку поворотного (распашного) открывания створки, но позволяющими функционирование откидного положения либо использование параллельно-выдвижного открывания створок";
- Узлы примыканий к оконным проёмам выполнить согласно РД или альбомам типовых узлов ГК «ПИК».
- Перед изготовлением изделий, все фактические проемы подлежат контрольному обмеру.
- Устранение замечаний, выявленных в ходе осмотра приемщиком в срок не позднее трех рабочих дней или в срок, согласованный с Заказчиком.
8.2 В составе работ должны быть учтены основные виды работ, обязательные к выполнению согласно РД. Работы, являющиеся предварительными, вспомогательными или технологически обязательными для выполнения основных видов работ, также входят в состав работ по настоящему техническому заданию. 
8.3 Так же в составе работ должно быть учтено: 
- расходы на мобилизацию/демобилизацию, а также безвозмездное перемещение своего имущества в пределах объекта с кадастровый номер земельного участка 16:24:150302:5204; 16:24:150302:4465 по требованию Заказчика в случаи производственной необходимости;
- вывоз и утилизация мусора/отходов, элементов защитного ограждения монтажного горизонта за пределы объекта каждые 7 дней;
- поставка и монтаж всех необходимых комплектующих (защитные мембраны/ленты, винты, саморезы, анкеры и т.п.)
- затаривание конструкций и материалов на этажи с соблюдением охраны труда и техники безопасности – в зоне ответственности Подрядчика.
- устройство защитной пленки с обоих сторон конструкции. 
- организация освещенности зоны производства работ.
- демонтаж временного ограждения рабочего горизонта, с утилизацией, передачей материала Заказчику или обратного восстановления (при необходимости).
- эксплуатация пункта мойки колес на время производства работ.
- выполнение первичной регулировки оконных изделий после монтажа и повторной перед сдачей «ПИК-Комфорт».
- геодезическое сопровождение (в т.ч перед приемкой фронта работ).


8.4 Подготовка и утверждение комплекта исполнительной документации у Заказчика.
8.5 Ориентировочный перечень работ:

Оконные блоки ПВХ
	№
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-
во

	1
	Оконный блок ПВХ без установки отливов
	М2
	2 139,55

	2
	Оконный  блок из алюминиевого профиля с креплением на анкерных пластинах
	М2
	438,3

	3
	Отлив из оц.стали
	М
	1 170,33




	9.
	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком
	9.1 Данное Техническое Задание.
9.2 Рабочая документация, шифр: 
DH5756-2-АР

	10.
	Границы участков производства работ
	10.1 Согласно настоящему техническому заданию на выполнение комплекса работ:
- Поставка и установка оконных блоков из ПВХ с устройством защитной кленки с обоих сторон конструкций без монтажа отливов.
10.2 Объем работ, может быть изменен по требованию Заказчика, по результатам периодической сверки фактического и планового объема выполненных работ: 
- в случае выявления отставания от планового срока производства работ, объемы (границы) производства работ перераспределяются силами Заказчика между компаниями, выполняющими комплекс работ, по решению и на основании одностороннего уведомления Заказчика, без изменения сроков и с уменьшением стоимости производства работ.
10.3 До начала производства работ Подрядная организация производит приемку у смежной подрядной организации с участием Заказчика фронта работ полностью или частично, всех выполненных в строительных конструкциях отверстий и проемов, необходимых им для производства работ с составлением акта установленной формы;
10.4 Выполнение комплекса работ Подрядчик осуществляет своими силами, оборудованием и материалами, в т. ч. и расходными. Все инструменты, приспособления, оборудование, используемые исполнителем при выполнении работ, должны находиться в исправном состоянии, иметь протоколы испытаний, проверок при необходимости. За сохранность инструментов и оборудования на территории строительства ответственность несёт исполнитель;
10.5 Персонал Подрядчика должен иметь действующие разрешения на осуществление трудовой деятельности на территории РФ. Персонал Подрядчика должен быть обучен и аттестован для выполнения соответствующих работ. При привлечении субподрядных организаций ответственность за персонал субподрядчика несёт Подрядчик;
10.6 Подрядная организация выполняет необходимые работы по выполнению комплекса строительно-монтажных работ с последующим вывозом строительного мусора и предъявлением выполненных работ Заказчику;
10.7 Подрядчик выполняет все необходимые лабораторные испытания и предъявляет их Заказчику. Готовит и утверждает всю необходимую исполнительную документацию у Заказчика.
10.8 Подрядчик не имеет право самостоятельно изменять проектные решения, а также применять при производстве работ оборудование, изделия и материалы, не соответствующие спецификации и сметной документации. 
10.9 В процессе выполнения работ, подрядчик обязуется собрать и вывезти собственными силами и за счёт собственных средств все отходы, образовавшиеся в результате выполнения работ по данному ТЗ в соответствии с законодательством РФ (строительный мусор, тара и упаковка, остатки комплектующих, прочие материалы предназначавшиеся, но не использованные для выполнения работ). В случае невыполнения данного требования Заказчик будет иметь право выполнить вышеописанные работ силами сторонней организации, удержав трёхкратную стоимость их выполнения из суммы контракта.

	11.
	Требования к выполнению комплекса работ
	11.1  Перед началом работ иметь в распоряжении в исправном техническом состоянии основные средства и технику, необходимые для выполнения работ, необходимый численный состав специалистов, обладающих соответствующей квалификацией, компетентностью, опытом, профессиональными знаниями для выполнения работ;
11.2 До начала работ подрядчик обязан предоставить ответственному лицу  Заказчика на строительной площадке приказы о назначении ответственных лиц, копию СРО на выполняемые виды работ, доверенность на ответственного производителя работ с правом предоставления интересов подрядчика по условиям договора, списки сотрудников (ИТР, рабочих строителей, операторов и др.), участвующих в строительстве и имеющие соответствующие разрешения, заверенные печатью и подписью директора;
11.3 После предоставления документов принять у Заказчика по накладной, либо посредством ЭДО (электронный документооборот) проектную (рабочую) документацию (далее РД/ПД) со штампом «в производство работ»;
11.4 До начала производства работ согласовать с Заказчика пропускной режим, режим производства работ, режим технического осмотра, размещение временных зданий и сооружений, санитарных кабин, точек подключения и прокладку временных сетей электроэнергии, освещения рабочих мест, технического водоснабжения и водоотведения, организацию охраны, зоны складирования материалов на объекте до завершения работ по договору.
11.5 Разработать график производства работ и согласовать его с Заказчиком;
11.6 Разработать проект производства работ (ППР) и согласовать его с Заказчиком;
11.7 В ходе производства работ по согласованному ППР учитывать дополнительные требования, определяемые технологией производства работ;
11.8 В составе ППР предусмотреть в полном объеме особенности объекта, строительной площадки и условий производства работ. ППР не должен противоречить РД/ПД;
11.9 Работы выполнить в соответствии с ППР, требованиями законодательства в части охраны труда и техники безопасности, нормативными документами СП, СНиП, ГОСТ и другими нормами, правилами по производству работ, действующими на момент выполнения СМР;
11.10 Перед началом работ предоставить журналы вводного и первичного инструктажа на рабочем месте;
11.11 Общий журнал работ заполнять ежедневно, совместно со смежными организациями;
11.12 Перед началом работ предоставить и согласовать графики поставки материалов;
11.13 Выполнение работ должны производиться согласно техническому заданию, спецификаций и чертежей в соответствии с РД, с соблюдением технологической последовательности производства работ;
11.14 При производстве соблюдать очерёдность выполнения работ, предъявлять этапы выполнения Заказчику;
11.15 Результат работ подтверждается документом – «акт сдачи-приемки выполненных работ/услуг»;
11.16 В процессе выполнения работ, оказания услуг, уполномоченный представитель заказчика, лицо, осуществляющее технический надзор, имеют право в любой момент контролировать качество выполняемых работ, выдавать замечания, приостанавливать работы до устранения замечаний;
11.17 Оформлять документы в соответствии с договором (ежемесячно, одновременно с передачей актов сдачи-приемки выполненных работ), вести и предоставлять исполнительную документацию и журнал производства работ, предоставлять исполнительные схемы;
11.18 За свой счет и своими силами обеспечить свой персонал бытовыми помещениями;
11.19 Получить точку подключения к сетям электроснабжения, водоснабжения (подключение своими силами);
11.20 Организовывать своевременное предъявление основных и подготовительных работ для подтверждения у службы строительного контроля через ИТ Технадзор;
11.21 Сохранность смонтированных оконных изделий является зоной ответственности Подрядчика;
11.22 Самостоятельно осуществлять поставку всех материалов, оборудования;
11.23 Вести работы собственными машинами, механизмами, сооружениями;
11.24 За свой счет и своими силами готовить всю необходимую исполнительную документацию, отчеты, лабораторные заключения;
11.25 За свой счет и своими силами обеспечивать подъезд, а также подъем материалов на этажи. Также обеспечивать безопасный спуск мусора.  Накопление строительного мусора на этажах более чем на два дня запрещено!
11.26 Предоставлять в защите выполненные работы по монтажу светопрозрачных конструкций квартирами и этажами. Перед устройством защитной пленки конструкций своими силами и за собственный счет составить дефектную ведомость с подписанием у Генерального подрядчика и Заказчика. С момента подписания дефектной ведомости защита конструкций должна быть произведена не позднее одной календарной недели и сдана заказчику, в противном случае дефектная ведомость считается недействительной и подлежит новому составлению силами и за счет подрядчика;
11.27 Обеспечивать выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности согласно действующей нормативной документации на территории Российской Федерации;

	12.
	Условия работы на строительной площадке объекта
	 Заказчик обеспечивает: 
12.1 Временные внутриплощадочные сети электроосвещения с момента окончания их монтажа (периметр стройплощадки);
12.2 Внутриплощадочные временные сети электроснабжения, с момента окончания их монтажа, до границы участка производства работ подрядчика;
12.3 Внутриплощадочные временные дороги и проезды общего пользования; 
12.4 Площадку для размещения городка подрядчиков, согласно ПОС;
12.5 Приобъектные площадки складирования материалов, согласно ПОС; 
12.6 Охрану периметра строительной площадки, с обеспечением контрольно-пропускного режима;
12.7 Организацию освещения мест проходов до участка работ (лестничная клетка);
12.8 Организацию точек подключения к электросети (одна на монтажный горизонт, через этаж);
12.9 Заказчик несет затраты за потребленную Подрядчиком электроэнергию и воду(в точке подключения на временном водомерном узле, без доставки к месту проведения работ и\или к местам размещения временных бутовых помещений);
Подрядчик обеспечивает:
12.10 Поддержание порядка в границах участка производства работ (территории строительной площадки), включая постоянную уборку, в том числе по требованию Заказчика;
12.11 Сохранность и работоспособность всех инженерных сетей, находящихся в зоне производства работ;
12.12 Соблюдение требований безопасности;
12.13 Бытовыми, складскими и санитарными помещениями и оснасткой в кол-ве необходимом для производства работ;
12.14 Подключение к инженерным сетям ООО «ПИК-УК» выполняется силами и за счёт средств Подрядчика. Подключаемые коммуникации должны быть полностью смонтированы, испытаны и приняты Заказчиком после монтажа и испытаний, с оформлением соответствующих актов. Подключение выполняется в сроки, согласованные с департаментом инженерного обеспечения ООО «ПИК-УК»;
12.15 Своевременное и качественное выполнение работ.

	13.
	Материалы и изделия
	13.1 Подрядчик для обеспечения производства работ организовывает поставку в зону производства работ основных и всех вспомогательных материалов, изделий и оборудования, требуемых для производства работ.
13.2 Предоставляет паспорта и сертификаты на материалы, применяемые при проведении работ.
13.3 Материал, поставляемый на объект, должен соответствовать РД, в   других случаях необходимо получить согласование заказчика и АН.

	14.
	Требования к комплекту исполнительной документации, передаваемой Подрядчиком
	14.1 Подготовить и сдать Заказчику исполнительную документацию.  Предоставляется в бумажном и электронном виде (комплектность согласовать с Заказчиком). Выполнить в соответствие с действующими нормами «Исполнительная документация в строительстве. Справочное пособие» и регламентами. При оформлении исполнительных схем руководствоваться ГОСТ Р 51872-2019. 
14.2 Работы считаются завершенными после получения акта приемки эксплуатирующей организацией.

	15.
	Особые условия
	15.1 Подрядчик , в случае победы в тендере , самостоятельно формирует приложение к контракту в виде Протокол Договорной Цены в внутригрупповой системе "Конструктор Цен", в случае возникновения вопросов и трудностей при формировании "ПДЦ" необходимо обращаться к ответственному специалисту из Сметного Отдела, закрепленного к данному проекту.
15.2 После выполнения работ, до момента передачи объекта эксплуатирующей организации, ответственность за результаты работ несёт подрядная организация. 

	16.
	Продолжительность выполнения работ
	Сроки разработки и согласования КМД и ППР:
2 календарные недели с момента получения уведомления о победе в тендере.
Дата начала СМР: «25» августа 2025 г.
Дата окончания СМР: «24» ноября 2025 г.

	17.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком производства работ, требованиями договора подряда и данного ТЗ, заключаемого между Заказчиком и Подрядчиком.
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