ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
По титулу: «Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ПС 220 кВ Ирбинская»

1. Общие сведения
Настоящий документ разработан в целях формирования технического задания на проектирование Системы сбора, обработки и передачи технологической информации в диспетчерский центр Филиала «СО ЕЭС» - Красноярское РДУ.
Наименование работы
Полное наименование работы: разработка проектной документации «Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ПС 220кВ Ирбинская».

Краткое наименование работы: «Модернизация ССПИ ПС 220кВ Ирбинская».

Сведения об организации Заказчика:

Общество с ограниченной ответственностью «Енисейсетьсервис» ИНН 2465302760, ОГРН 1132468062858. 

Сокращенное наименование: ООО «Енисейсетьсервис».

Юридический адрес: 660113, г. Красноярск, ул. С.Лазо, д.6-а, офис. 
2. Основание для проектирования
Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ООО «ЕнисейСетьСервис» на период 2019-2020 гг. 
3. Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации:

3.1. Нормативные акты федерального уровня:
· Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;

· Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ;

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;

· Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

· Постановление Правительства РФ от 31.10.2009 №879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации»;

· Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 09.09.2010 №122 «Об утверждении СанПин 2.2.1/2.1.1.2739-10. Изменения и дополнения №3 к СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»;

· Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 №102-ФЗ;

· Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;

· Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 №126-ФЗ;

· Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7;

· Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 №96;

· Федеральный закон «Технических регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ;

· Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 №68-ФЗ;

· Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ;

· Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ;

· Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 ФЗ №89.
3.2. Отраслевые НТД:
· Правила устройства электроустановок;

· Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей;

· Методические указания по устойчивости энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №277;

· Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №281;

· «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем. РД 34.35.310-97»;

· Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии, Регламенты оптового рынка электроэнергии, Положение о порядке получения статуса субъектов оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка с приложениями.
3.3. Организационно распорядительные документы (ОРД) и НТД ОАО «СО ЕЭС»:
· Общие требования к системам противоаварийной и режимной автоматики, релейной защиты и автоматики, телеметрической информации, технологической связи в ЕЭС России, утвержденные приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 11.02.2008 №57;

· Положение об информационном взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС» в сфере обмена технологической информацией, введенного дополнительным соглашением от 01.07.2009 №6 к временному соглашению о взаимодействии ОАО «СО ЕЭС» и организации по управлению ЕНЭС при выполнении ими своих функций от 18.03.2004;

· Положение по взаимодействию между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС» при управлении электроэнергетическим режимом Единой энергетической системы России» от 28.05.2010;

· «Соглашение об информационном обмене при проектировании между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС» от 18.04.2011;

· Методические рекомендации по реализации информационного обмена энергообъектов с корпоративной информационной системой ОАО «СО ЕЭС» по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-104;

· Соглашение о технологическом взаимодействии в целях обеспечения надежности функционированию ЕЭС Росии №01С-18 от 17.08.2019
Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации.
4. Вид строительства и стадии разработки проектной документации.
4.1.
Вид строительства: модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ПС 220 кВ Ирбинская.

4.2.
Проектирование ведется в одну стадию: разработка и согласование технорабочего проекта в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

Разделение на этапы не требуется.
5. Основные характеристики проектируемого объекта.
5.1. В части ПС Ирбинская 220 кВ:
Таблица 1. Основные характеристики ПС 220 кВ Ирбинская.
	Показатель
	Значение / Заданные характеристики*

	Номинальные напряжения, кВ
	220/110/6

	Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.)
	ОРУ-220;

ОРУ-110;

ЗРУ-6.

	Тип схемы каждого РУ
	ОРУ-220 кВ две секции шин;

ОРУ-110 кВ АТ-1;

ОРУ-110 кВ АТ-2;

ЗРУ-6 АТ-1;

ЗРУ-6 АТ-2.

	Количество линий, подключаемых к ПС, по каждому РУ
	ОРУ-220: 2 шт.;


Таблица 2. Основные характеристики ССПИ ПС 220 кВ Ирбинская, определяемые при проектировании.
	Показатель
	Значение / Заданные характеристики

	Система сбора и передачи информации (ССПИ)
	Модернизация ССПИ в объеме, предусмотренном перечнем принимаемых сигналов телеизмерений и телесигнализации с последующей передачей этих сигналов в ДЦ АО «СО ЕЭС».

Техническое решение по организации сбора телеметрической информации должно осуществлять следующие общесистемные функции:
· сбор (измерение), первичная обработка, контроль и регистрация с присвоением меток времени и качества текущей аналоговой информации о режимных параметрах электрической сети. Класс точности измерений должен быть не хуже 0,5;

· сбор, обработка, контроль и регистрация с присвоением меток времени и качества текущей дискретной информации о состоянии схемы соединений ПС;

· сигнализация (в том числе обобщенная), включая формирование сигналов аварийно-предупредительной телесигнализации о различных технологических событиях;

· синхронизация времени компонентов комплекса технических средств - организация подсистемы обеспечения единого времени (СОЕВ), обеспечивающей требуемую точность фиксации метки времени в передаваемой телеинформации. Точность синхронизации времени должна быть не хуже 1 мс;

· сопряжение с внешними системами связи и обеспечение обмена информацией с диспетчерским центром АО «СО ЕЭС» с использованием международного стандартного протокола МЭК 60870-5-104;

· интеграция ССПИ с другими установленными на предприятии информационными и аналитическими программными продуктами;

· тестирование, самодиагностика и администрирование комплекса технических средств, включая мониторинг ПТК в целом и его отдельных компонентов во всех эксплуатационных режимах, а также отображение данных мониторинга и диагностики комплекса на АРМ дежурного ПС.

	Связь
	Цифровая связь
	Решение по организации каналов связи и передачи телеметрической информации должно обеспечить организацию  двух  независимых (основной и резервный) каналов диспетчерской телефонной связи и ретрансляции данных телеметрической информации на участке ПС 220кВ Ирбинская  – Красноярское РДУ;

Решение по организации каналов связи должно включать необходимое дооснащение и доукомплектацию оборудования узла связи ПС 220кВ Ирбинская для обеспечения возможности передачи данных и голоса в Красноярское РДУ.

	
	Инфраструктура средств связи
	Предусмотреть автономную работу системы электропитания средств связи, не менее 3 часов.

	Программные продукты (обучение персонала)
	Обучение персонала в специализированных учебных центрах производителей оборудования.


6. Требования к оформлению и содержанию проектной документации.

6.1. Предпроектное обследование
Выполнить предпроектное обследование со сбором исходных данных в объеме, необходимом для разработки проектной документации по данному титулу.

Определить:
· существующую схему организационной структуры объекта;

· смежные информационные системы для организации взаимодействия с проектируемой ССПИ;

· состав обрабатываемой информации (принимаемые, формируемые и передаваемые сигналы);

· расположение мест для установки проектируемого оборудования ССПИ и каналообразующего оборудования связи;

· существующую схему бесперебойного и гарантированного электропитания (необходимость и возможность установки дополнительных мощностей);

· существующие инженерные системы, необходимые для функционирования ПТК, необходимость их модернизации;

· схему и состав существующей сети связи для систем диспетчерского и технологического управления (СДТУ) на реконструируемом объекте и в прилегающей сети с отражением используемых каналов связи;

· схему и состав локальной вычислительной сети на реконструируемом объекте;

· состав существующих трансформаторов тока и напряжения, необходимость их модернизации. Перечень измеряемых параметров и соответствие погрешности их измерений установленным (действующим) нормам;

· наличие и работоспособность кулачковых секционных аппаратов (КСА) для сбора сигналов о текущем состоянии коммутационных аппаратов (КА), необходимость их установки или замены;
При предпроектном обследовании следует определить возможность использования существующего канала связи (по меди) в качестве резервного канала связи с диспетчерским центром АО «СО ЕЭС» Красноярское РДУ. Определить наличие единой точки отказа существующего канала связи и вновь проектируемого канала связи ВОЛС.
При предпроектном обследовании должна быть проведена оценка состояния электромагнитной обстановки на объекте проектирования и на других действующих объектах, технологически связанных с объектом проектирования.

Предпроектные обследования проводятся проектной организацией самостоятельно, с выездом специалистов на объекты. Заказчик обеспечивает доступ на объект и оказывает необходимое содействие в сборе исходных данных.

Результаты предпроектного обследования оформить в форме отчета о предпроектном обследовании.
6.2. Проектирование, разработка, согласование проектной документации.
Разработку проектной документации выполнить в соответствии с нормативными требованиями, в том числе в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Проектная документация должна быть согласована в требуемом объеме с филиалом ОАО «СО ЕЭС» Красноярское РДУ и, при необходимости, с субъектами электроэнергетики ‒ собственниками энергообъектов, технологически связанных с объектом проектирования.
6.2.1. При проектировании должны быть определены, обоснованы и разработаны:
· состав автоматизируемых технологических процессов;

· состав и функции подсистем ССПИ, функциональная структура;

· состав, функции и параметры основных программных и аппаратных средств ССПИ;

· решения по взаимодействию ССПИ со смежными системами;

· решения по обеспечению исходными данными ССПИ (схемы, паспортные параметры, существующие режимные ограничения и т.д.);

· состав и объем модернизации существующих систем связи;

· программное обеспечение ССПИ, включая состав и требования к компонентам общего и специального программного обеспечения, а также инструментальным средствам конфигурирования;

· структура ПТК ССПИ;

· план размещения оборудования;

· перечень собираемых, обрабатываемых и формируемых сигналов;

· решения по использованию существующей сети связи для организации взаимодействия ССПИ;

· решения по обеспечению надежности (резервированию и восстановлению работоспособности) ССПИ;

· решения по организации эксплуатации, включая численность и квалификацию эксплуатационного персонала и требуемый ЗИП;

· решения по обучению персонала.
6.2.2. При проектировании должны быть разработаны следующие разделы документации:
1. ведомость проекта;

2. пояснительная записка:

· описание объекта автоматизации;

· основные технические решения по модернизации ССПИ:

· сбор ТИ и ТС присоединений объекта;

· структурная схема комплекса технических средств ССПИ;

· план IP-адресации;

· организация электропитания оборудования;

· план размещения оборудования.

· вновь устанавливаемое техническое обеспечение;

· описание информационного обеспечения;

· описание программного обеспечения;

· расчеты эксплуатационных характеристик устанавливаемого оборудования, в том числе ЗИП, а также требования к численности и квалификации персонала;

· проектная оценка надежности системы;

· электромагнитная совместимость оборудования ССПИ;

· схема организации связи в направлении Филиала АО «СО ЕЭС» Красноярское РДУ;

· таблица распределения информационных потоков (матрица трафика);

· кабельный журнал;

· ведомость оборудования и материалов;

· ведомость программного обеспечения;

· сводный сметный расчет.

3. рабочие чертежи.
6.3. Требование к разработке технического решения
В составе проектной документации обосновать и выполнить проектные и технические решения по  модернизации ССПИ в объеме, необходимом для сбора сигналов ТИ и ТС и дальнейшей передачи в ДЦ АО «СО ЕЭС» в соответствии со списком сигналов, приведенном в «Программе модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ООО «ЕнисейСетьСервис» на период 2019-2020 гг.».

В составе проекта необходимо предусмотреть схему организации каналообразующего оборудования для передачи сигналов ТИ и ТС, а так же для организации диспетчерской связи между ПС 220кВ Ирбинская и ДЦ АО «СО ЕЭС». Так же необходимо предусмотреть технические средства для организации технологической диспетчерской связи на объекте.

В разделе «Основные технические решения по созданию ССПИ» учесть следующие требования:
· ССПИ должна строиться по иерархическому принципу на основе многоуровневой архитектуры на базе современных программно-аппаратных средств;

· компоненты ССПИ должны надежно функционировать на подстанциях в условиях сильных электромагнитных помех, вызываемых первичными и вторичными цепями, а также авариями в работе сети и подстанции;

· технические и программные средства, используемые в составе модернизируемой ССПИ должны иметь модульную структуру, при этом архитектура и состав выбираемых программно-технических средств должны обеспечивать возможности экономичного информационного и функционального расширения и развития комплекса ССПИ;

· связь между компонентами ССПИ должна строиться на основе локальной вычислительной сети Ethernet;

· источниками телемеханической информации для модернизируемой ССПИ должны являться измерительные преобразователи, блок-контакты, концевые выключатели силовых коммутационных аппаратов, контакты органов ручного управления, контакты реле схемы управления и автоматики коммутационных аппаратов, контакты реле схемы автоматики АТ, контакты выходных реле (РЗА и ПА), датчики аналоговых величин.
В составе технического решения при модернизации ССПИ предусмотреть:
· АРМ дежурного оперативного персонала ПС 220 кВ  Ирбинская;

· АРМ инженера телемеханики, в рамках которого решаются задачи конфигурирования комплекса ССПИ, контроля и отображения информации, собранной и передаваемой в диспетчерский центр, контроля исправности компонентов ССПИ.
Для проектируемого технического решения необходимо рассчитать объем необходимой кабельной продукции для организации сбора телемеханической информации и организации системы электропитания технических средств ПТК.

В подразделе «Схема организации связи» необходимо учесть следующие требования к оборудованию и системам связи:
· каналообразующая аппаратура должна обеспечивать функционирование двух независимых трактов связи (основного и резервного, дублирующих друг друга и обеспечивающих выполнение всех требований по надежности, достоверности и времени передачи/приема информации);

· все активное сетевое оборудование, используемое в системе, должно обладать возможностями удаленного мониторинга с использованием стандартных протоколов;

· при отсутствии возможности использования существующего канала связи (по меди) в качестве резервного, предусмотреть проектом решение по организации резервного спутникового канала связи.
В подраздел «Схема организации связи» необходимо включить:
· схемы организации связи, охватывающие все оборудование (существующее и вновь устанавливаемое) связи на ПС с указанием интерфейсов сопряжения, направления и объема передачи информации обозначения узлов связи, с краткими характеристиками каналообразующего оборудования;

· матрицы трафиков по основным и резервным каналам связи, с указанием в таблицах направления связи, операторов связи, типы линий связи, общей пропускной способности каналов связи (потока), и далее по каждому каналу голосовой связи и передачи данных – пропускная способность, назначение канала, интерфейс окончания канала, сигнализация (протокол);

· решения по организации системы маршрутизации сети передачи телеметрической информации;

· решения по защите информации и каналов связи.
Технические решения по организации каналов связи должны быть взаимоувязаны с существующим проектом АО «Ростелеком» на организацию канала связи ВОЛС.

В части организации технологической диспетчерской связи необходимо предусмотреть:
· установку цифровых АТС с функциями диспетчерского коммутатора (решение о необходимости установки принимается на этапе проектирования);

· установку телефонных аппаратов (решение о необходимости установки принимается на этапе проектирования);

· установку средств записи телефонных переговоров.
Предусмотреть проектом модернизацию или создание конфигурации АТС, позволяющей обеспечить подключение к ней существующих каналов телефонной связи.

Пропускная способность канала с ПС должна обеспечивать организацию каналов диспетчерской связи и передачи телеинформации в направлении ПС – ДЦ в соответствии с техническими требованиями АО «СО ЕЭС».

В подразделе «Организация электропитания оборудования» необходимо учесть следующие требования:
Система питания проектируемого оборудования должна обеспечивать:
· безынерционный переход на автономное резервное питание при временном отсутствии или понижении основного питающего напряжения, а также неисправности источника питания;

· выдачу звуковых сигналов при пропадании питания;

· автономность работы не менее 3 часов;

· автоматический заряд аккумуляторной батареи в процессе работы устройства.
Электропитание оборудования телемеханики  и связи следует организовать от двух источников (при наличии технической возможности). Также предусмотреть автоматический ввод резерва при пропадании основного питания.

Для организации питания «сухих» контактов ТС необходимо предусмотреть установку отдельных источников питания цепей сигнализации. 

Электропитание серверного оборудования и АРМ должно быть организовано от единой системы гарантированного питания, которую необходимо запитать от двух источников (ЩСН и ЩПТ).
7. Сметная документация
Сметную стоимость строительства приводить в трёх уровнях цен: 

- в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой (базисный уровень цен на 01.01.2000 г.);

- в ценах, сложившихся ко времени составления смет (текущий уровень цен), с разбивкой на стоимость проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ, оборудования, прочих затрат с применением отраслевых индексов пересчета сметной стоимости СМР.

- в текущих ценах с учетом инфляционного удорожания на плановый период строительства объекта по данным прогноза социально – экономического развития Российской Федерации Министерства экономического развития Российской Федерации с разбивкой на стоимость проектно–изыскательских, строительно-монтажных работ, оборудования, прочих затрат.

При составлении сметной документации в базисном уровне цен использовать территориальные единичные расценки регионов (ТЕР, ТЕРм, ТЕРп) в действующей редакции, в случае отсутствия территориальных сборников в федеральном реестре действующих нормативов Минрегиона России, сметную документацию составлять с использованием федеральных единичных расценок (ФЕР, ФЕРм, ФЕРп) в действующей редакции.

Смету на ПИР составить с применением «Справочника базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты электроэнергетики» утвержденного приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 10.02.2003 №39.

При выполнении корректировки проект следует переработать с учетом освоенных объемов капитальных вложений (на дату начала корректировки) по ранее утвержденной проектной документации.

В тексте Пояснительной записки к сводному сметному расчету указать следующий пункт:
· модернизация выполняется за счет средств инвестиционной программы ООО «Енисейсетьсервис», без использования средств Федерального бюджета.
В сметной документации предусмотреть затраты на обучение персонала  в сервисном центре или на заводе-изготовителе в части конструктивных особенностей, эксплуатации, ТО, диагностики и т.д.

В сметную документацию включить следующие затраты:
· для поставки необходимых при выполнении ТО проверочных устройств с ноутбуком, принтером и полным набором приспособлений;

· для поставки запасных частей: терминалы, клеммы, реле, испытательные блоки, переключатели, соединительные кабели между терминалами и ноутбуками;

· для обеспечения необходимого количества исполнительной документации на бумажном носителе и в электронном виде;
Проектная документация при направлении на согласование Заказчику предоставляется в электроном варианте по электронной почти и на оптическом носителе в 1 экз. (CD, DVD).
После согласования представить заказчику в 3 экз. на бумажном носителе, в 2 экз. на оптическом носителе (CD, DVD) в форматах: PDF, MS Office (для чертежей и схем AutoCAD или МS Visio (картографические материалы и планы границ в форматах MapInfo и MS Visio, AutoCAD)).

Документация в электронном виде должна содержать файлы, сгруппированные по разделам проектной документации, имеющие соответствующее наименование.
8. Особые условия.
Все работы на площадке ПС 220 кВ Ирбинская будут проводиться в условиях действующего энергообъекта вблизи токоведущих частей, находящихся под напряжением.

Обеспечить минимально-возможное время вывода оборудования ПС 220 кВ Ирбинская с учетом повышенных требований к надежности работы подстанции.

Графические материалы проектных решений, связанные с размещением проектируемого объекта, выполнить в электронном виде в формате *.dwg, *.dxf (или ином корпоративном стандарте). Отсканированные версии разделов проектной и иной документации, в том числе и с официальными подписями, должны быть представлены в формате Adobe Acrobat.

Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.

Разработанная проектная документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

Проектная организация получает все необходимые согласования и заключения с Филиалом ОАО «СО ЕЭС» Красноярское РДУ.

При необходимости, по запросу проектной организации выполняющей разработку проектной документации, Заказчик предоставляет доверенность на получение технических условий или сбор исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения проектных работ.
9. Срок выполнения проектной документации.
В соответствии с договором подряда.
10. Проектная организация.
Определяется по результатам закупочной процедуры.
11. Исходные данные для разработки проектной документации.
Перечень исходных данных, сроки подготовки и передачи их определяются условиями договора на разработку проектной документации и календарным графиком. Получение исходных данных проектной организацией выполняется с выездом на объекты. Собственник объекта обеспечивает организационную поддержку доступа представителей проектной организации для получения информации.

Сокращения, принятые в задании на проектирование:
	АРМ
	-
	автоматизированное рабочее место

	ВОЛС
	-
	волоконно-оптическая линия связи

	ВЛ
	-
	воздушная линия

	ДЦ
	-
	диспетчерский центр Филиала ОАО «СО ЕЭС» Красноярское РДУ

	ИК
	-
	измерительный канал

	ЗРУ
	-
	закрытое распределительное устройство

	КА
	-
	коммутационные аппараты

	КД
	-
	конкурсная документация

	КЗ
	-
	короткое замыкание

	ЛВС
	-
	локальная вычислительная сеть

	ЛЭП
	-
	линия электропередачи

	МЭК
	-
	Международная электротехническая комиссия

	НТД
	-
	нормативно-технический документ

	ОРД
	-
	организационно-распорядительный документ

	ПА
	-
	противоаварийная автоматика

	ПД
	-
	проектная документация

	ПО
	-
	программное обеспечение

	ПС
	-
	подстанция

	ПТК
	-
	программно-технический комплекс

	ПУЭ
	-
	правила устройства электроустановок

	РДУ
	-
	региональное диспетчерское управление

	РЗ
	-
	релейная защита 

	РУ
	-
	распределительное устройство

	СОЕВ
	-
	система обеспечения единого времени

	ССДТУ
	-
	система связи диспетчерского и технологического управления

	ССПИ
	-
	система сбора и передачи информации

	ТЕР
	-
	территориальные единичные расценки

	ТИ
	-
	телеизмерения

	ТС
	-
	телесигнализация

	ТМ
	-
	телемеханика

	ТН
	-
	трансформатор напряжения

	ТСН
	-
	трансформатор собственных нужд

	ТТ
	-
	трансформатор тока

	ЩПТ
	-
	щит постоянного тока

	ЩСН
	-
	щит собственных нужд


