Приложение № 2  к Документации об аукционе в электронной форме

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  Детский сад  № 70 городского округа город Уфа Республики Башкортостан              _______________        /Латыпова З.Г./
                                               (подпись, М.П.)
                                 ___________  2020 г.
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
(ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)

«Капитальный ремонт   кровли  здания  Муниципального  автономного  дошкольного образовательного учреждения Детский сад  № 70  городского округа город Уфа Республики Башкортостан, по адресу: 450068, РБ, г. Уфа, ул. Сергея Вострецова, дом 12 корпус 1»

	№ п/п
	Объем работ. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки.
	Начальная (максимальная) цена контракта, руб.

	1
	« Капитальный ремонт   кровли  здания  Муниципального  автономного  дошкольного образовательного учреждения Детский сад  № 70  городского округа город Уфа Республики Башкортостан, по адресу: 450068, РБ, г. Уфа, ул. Сергея Вострецова, дом 12 корпус 1»  (см. Приложение № 1 к Техническому заданию)
                                    
	1 276 036,99




Требования к качеству и техническим характеристикам работ:  
Технология и методы производства работ должны быть обеспечены в полном соответствии с техническим заданием, локальной сметой, стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами. 
Работы должны выполняться в соответствии со следующими документами:  
- Свод правил СП 17.13330.2011 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76.

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества: 3 года с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы,  материалы и Работы, выполненные подрядчиком по Договору.

В случае если в локальном сметном расчете установлены требования к участникам закупки, считать их недействительными.

Ссылки на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, наименование места 
происхождения товара, наименование производителя считать ничтожными




                                                                                   Приложение № 1 к Техническому заданию
                                       
Заведующий Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 70 городского округа город Уфа Республики Башкортостан                __________/ Латыпова З.Г./
                                             (подпись, М .П.)
                         ___________  2020 г.
.	
Объем работ. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки

Поз.1
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
 
	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад  № 70 городского округа город Уфа Республики Башкортостан

	(наименование стройки)

	

	«Капитальный ремонт   кровли  здания  Муниципального  автономного  дошкольного образовательного учреждения Детский сад  № 70  городского округа город Уфа Республики Башкортостан, по адресу: 450068, РБ, г. Уфа, ул. Сергея Вострецова, дом 12 корпус 1»


(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Сводный сметный расчет в сумме 1 276 036,99 рублей
	№ пп
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость,  руб.
	Общая сметная стоимость, руб.

	
	
	
	строитель-
ных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Глава 2. Основные объекты строительства

	1
	ЛС
	капитальный ремонт кровли МАДОУ Детский сад №70 по адресу:г. Уфа, улица Вострецова, 12/1.
	187212,00
	 
	 
	 
	187212,00

	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
	187212,00
	 
	 
	 
	187212,00

	Дополнительные затраты в текущих ценах

	2
	Приказ Госкомитета РБ по строительству и архитектуре №242 от 11.07.2019г.
	187212*5,42    Раздел 1. Кровля (профнастил)            СМР К=5,68
	1063364,16
	 
	 
	 
	1063364,16

	3
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого " Затраты в текущих ценах"
	1063364,16
	 
	 
	 
	1063364,16

	Налоги и обязательные платежи

	6
	 
	НДС 20%
	212672,83
	 
	 
	 
	212672,83

	 
	Всего по сводному расчету
	1276036,99
	 
	 
	 
	1276036,99



Поз.2

	
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад  № 70 городского округа город Уфа Республики Башкортостан

	(наименование стройки)


	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

	

	«Капитальный ремонт   кровли  здания  Муниципального  автономного  дошкольного образовательного учреждения Детский сад  № 70  городского округа город Уфа Республики Башкортостан, по адресу: 450068, РБ, г. Уфа, ул. Сергея Вострецова, дом 12 корпус 1»


(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	[bookmark: RANGE!C19]Основание: 
	
	
	
	
	

	[bookmark: RANGE!C20]Сметная стоимость
	187,212
	тыс. руб.

	[bookmark: RANGE!C23]Средства  на оплату труда 
	9,172
	тыс. руб.

	Сметная трудоемкость _
	805,06
	чел.час.

	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2019 г.




	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                           Раздел 1. Кровля

	                           Демонтажные работы

	1
	ТЕР46-04-008-04
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
НР (1413 руб.): 110%*0,9 от ФОТ
СП (849 руб.): 70%*0,85 от ФОТ
	100 м2 покрытия
	9,1
(672+238)/100
	182,67
	156,77
	25,9
	 
	1662
	1427
	235
	 

	2
	ТЕРр58-18-1
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм
НР (571 руб.): 83% от ФОТ
СП (447 руб.): 65% от ФОТ
	100 м2 сменяемой обрешетки
	1,5
150/100
	1326,62
	458,83
	16,2
	 
	1990
	688
	24
	 

	3
	ТЕРр56-10-1
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Снятие дверных полотен слуховых окон
НР (7 руб.): 82% от ФОТ
СП (6 руб.): 62% от ФОТ
	100 м2 дверных полотен
	0,025
2,5/100
	364,25
	364,25
	 
	 
	9
	9
	 
	 

	                           Устройство кровли из профнастила

	4
	ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (1741 руб.): 120%*0,9 от ФОТ
СП (891 руб.): 65%*0,85 от ФОТ
	100 м2 покрытия
	1,15
	12044,7
	1397,77
	44,85
	4,09
	13851
	1607
	52
	5

	5
	ТЕР09-04-002-01
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (4047 руб.): 90%*0,9 от ФОТ
СП (3610 руб.): 85%*0,85 от ФОТ
	100 м2 покрытия
	9,838
(672+238+1,3+3,4+3,1+3+30+8+8+8+5+4)/100
	1382,03
	451,12
	703,81
	56,7
	13596
	4438
	6924
	558

	6
	ТССЦ-101-4564
Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр
	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер C10-1100-0,5 (цвет шоколад) 1359*1,12
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	м2
	1082,18
983,8*1,1
	109,96
	 
	 
	 
	118997
	 
	 
	 

	7
	ТССЦ-101-1845
Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр
	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм  7*1359/100
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	100 шт.
	59,028
983,8*6/100
	21
	 
	 
	 
	1240
	 
	 
	 

	8
	ТССЦ-101-4128
Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр
	Дополнительные элементы  кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	м2
	88
42+26+40*0,5
	178,07
	 
	 
	 
	15670
	 
	 
	 

	9
	ТЕР12-01-011-01
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Устройство колпаков над шахтами в два канала
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР (232 руб.): 120%*0,9 от ФОТ
СП (119 руб.): 65%*0,85 от ФОТ
	1 колпак
	9
	532,72
	23,93
	1,1
	 
	4794
	215
	10
	 

	10
	ТЕРр58-20-8
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к вытяжным трубам
НР (149 руб.): 83% от ФОТ
СП (117 руб.): 65% от ФОТ
	100 м
	0,18
18/100
	2601,18
	1001,03
	5,41
	0,98
	468
	180
	1
	 

	11
	ТЕРр56-21-6
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Установка дверных полотен: внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных (слуховых окон)
НР (37 руб.): 82% от ФОТ
СП (28 руб.): 62% от ФОТ
	100 полотен
	0,03
3/100
	6037,37
	1450,08
	168,82
	28,25
	181
	44
	5
	1

	12
	ТССЦ-203-0268
Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр
	Створки фрамужные площадь: 0,6-0,7 м2
	м2
	2,5
	196,75
	 
	 
	 
	492
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	172950
	8608
	7251
	564

	Накладные расходы
	8197
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	6065
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 1 Кровля :
	 
	 
	 
	 

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	3924
	 
	 
	 

	  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	3742
	 
	 
	 

	  Проемы (ремонтно-строительные)
	759
	 
	 
	 

	  Кровли
	21627
	 
	 
	 

	  Строительные металлические конструкции
	157160
	 
	 
	 

	  Итого
	187212
	 
	 
	 

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	157091
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	7251
	 
	 
	 

	      ФОТ
	9172
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	8197
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	6065
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Кровля
	187212
	 
	 
	 

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	172950
	8608
	7251
	564

	Накладные расходы
	8197
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	6065
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	3924
	 
	 
	 

	  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	3742
	 
	 
	 

	  Проемы (ремонтно-строительные)
	759
	 
	 
	 

	  Кровли
	21627
	 
	 
	 

	  Строительные металлические конструкции
	157160
	 
	 
	 

	  Итого
	187212
	 
	 
	 

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	157091
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	7251
	 
	 
	 

	      ФОТ
	9172
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	8197
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	6065
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	187212
	 
	 
	 



	
	
	





Поз.3


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

«Капитальный ремонт   кровли  здания  Муниципального  автономного  дошкольного образовательного учреждения Детский сад  № 70  городского округа город Уфа Республики Башкортостан, по адресу: 450068, РБ, г. Уфа, ул. Сергея Вострецова, дом 12 корпус 1»

Ю. Хамидуллина
	№ п/п
	Наименование работ
	Сроки выполнения 

	
	
	начало 
	окончание

	1
	«Капитальный ремонт   кровли  здания  Муниципального  автономного  дошкольного образовательного учреждения Детский сад  № 70  городского округа город Уфа Республики Башкортостан, по адресу: 450068, РБ, г. Уфа, ул. Сергея Вострецова, дом 12 корпус 1»
	с момента 
заключения 
договора 
	в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней



	
	
	




