УТВЕРЖДЕНО

Директор муниципального унитарного предприятия  «Майминские коммунальные системы» Муниципального образования «Майминский район»

И.Е. Кругликов_________________
от «    »  _________ 2016 года № б/н
ДОКУМЕНТАЦИЯ О
ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ  
МУП «Майминские коммунальные системы» МО «Майминский район»
Право заключения договора на проведение  капитального ремонта тепловой сети  котельной № 3,  ул. Гидростроителей, ремонт участка от К-5 до К-6, ремонт участка от К-10 до К 21. Проведение  капитального ремонта тепловой сети  котельной № 16, ул. Заводская, 52 ,ремонт участка до дома № 50 по ул. Заводская. Проведение  капитального ремонта тепловой сети  котельной № 17, ремонт участка от котельной № 17 до школы, с. Манжерок.
Республика Алтай, Майминский район, с. Майма 2016г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ МНОГОЛОТОВОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Информация о проводимом запросе предложений

	№

пункта
	Наименование 
	Информация

	1
	Наименование Заказчика/Организатора, контактная информация


	ООО «Электросети» МУП «Майминские коммунальные системы» МО «Майминский район»
Почтовый адрес: 649100, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Строителей, 10А
тел/факс (38844) 22-04-80;
Координатор проведения процедуры: Ащепкова Яна Борисовна тел. (38844) 21702;
По техническим вопросам: Кондратьев Денис Николаевич, тел. (38822) 21705;


	2
	Форма и вид проведения закупки
	Открытый запрос предложений в электронной форме

	3
	Место официальной публикации Извещения
	Электронная торговая площадка http://estp.ru/ с автоматической передачей информации о процедуре в единую информационную систему в сфере закупок - http://zakupki.gov.ru/223/  

	4
	Предметы

запроса предложений
	1) Капитальный ремонт тепловой сети  котельной № 3,  ул. Гидростроителей (ремонт участка от К-5 до К-6).
2) Капитальный ремонт тепловой сети  котельной № 3,  ул. Гидростроителей (ремонт участка от К-10 до К 21).
3)    Капитальный ремонт тепловой сети  котельной № 16, ул. Заводская, 52 (ремонт участка до дома № 50 по ул. Заводская).
4)     Капитальный ремонт тепловой сети  котельной № 17 (ремонт участка от котельной № 17 до школы, с. Манжерок).

	5
	Место поставки изготовленного товара (выполнения работ, оказания услуг)
	1) с. Майма,  ул. Гидростроителей,  участок от К-5 до К-6.
2)  с. Майма,  ул. Гидростроителей, участок от К-10 до К 21.

3)  с. Майма, ул. Заводская,  участок до дома № 50.
4)  с. Манжерок, ул. Ванчугова, участок от котельной № 17 до школы.
 

	6
	Начальная (максимальная) цена договора по лотам 
	2 424 261 (два миллиона четыреста двадцать четыре тысячи двести шестьдесят один) рублей 00 коп, без НДС.



	7
	Срок поставки
	30 (тридцать) календарных дней с момента заключения договора.

	8
	Место подачи заявок (адрес)
	Электронная торговая площадка

http://estp.ru/


	9
	Требования к Участникам запроса предложений, установленные Заказчиком 
	1. Требования к подрядной организации:

-   наличие свидетельства СРО на выполнение работ, предусмотренных настоящей Документацией;

- допускается привлечение субподрядчиков при наличии у них свидетельства СРО на выполнение работ, предусмотренных настоящей Документацией.

2. Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам: Ремонт участка тепловой сети должен быть выполнен в соответствии с действующими нормативно-техническими документами (отраслевыми стандартами, руководящими документами, СНиП, ГОСТ).

3. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ: При проведении работ подрядчик несет полную ответственность за соблюдение ПТБ, ППБ, ПТЭ ЭП при эксплуатации тепловых сетей, правил по охране труда и другими нормативными и правовыми актами. 

4. Требования к выполнению работ, их качеству: 
-  выполнить работы в соответствии с представленными Заказчиком сметами (Приложение № 1 к техническому заданию), определяющими объем, содержание и стоимость работ;

- перед началом капитального ремонта участка тепловых сетей открыть ордер на производство земляных работ. В случае истечения срока действия ордера на производство земляных работ, его необходимо продлить до завершения работ.

- после завершения капитального ремонта участка тепловой сети и выполненного нарушенного благоустройства, предъявить объект и закрыть ордер на производство земляных работ в органах местного самоуправления и предоставить контрольный талон заказчику.

- фиксировать технологический процесс выполнения работ фотоотчетами с указанием даты съемки, начиная с момента предварительного обследования объекта и на протяжении всего периода ремонта.

- предоставить на согласование Заказчику в течение 3-х рабочих дней с момента подписания договора График производства работ (календарный план, график выполнения работ).

- работы производить после согласования графика производства работ с Заказчиком.

- работа выполняется из материалов Подрядчика. Для выполнения работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц, имеющих допуск СРО для выполнения соответствующих видов работ.



	10
	Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям и входящие в состав Заявки

(Участники должны обеспечить приложение электронных версий отсканированных Предложений (с приложением)
	1. скан – копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (либо индивидуальных предпринимателей) не ранее 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений;

2. скан-копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам полученной не ранее чем за 1 месяц до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении настоящего запроса предложений;
3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (скан-копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее также - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в процедуре должна содержать также доверенность (скан-копию) на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, 
4. сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене лота, о цене единицы товара, работы услуги по форме п. 6.3. В случаях, предусмотренных документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам (скан-копии);

5. Гарантийное письмо (письмо) от Завода производителя о готовности поставить (изготовить) продукцию в соответствии с Техническим заданием (Форма свободная).


	11
	Срок подачи Заявки
	Дата начала подачи заявок: «16»июня  2016 года. 

Дата окончания подачи заявок: 22 июня 2016 года.
09:00 часов  московского  времени 

	12
	Место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников и подведение итогов запроса.
	649100, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Строителей, 10А 21  июня  2016 г.,

	13
	Критерии оценки Заявок Участников
	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ  ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

1. Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в запросе предложений.  

2. Оценка и сопоставление заявок в целях определения победителя (победителей) процедуры осуществляется Закупочной комиссией с привлечением при необходимости экспертов в соответствующей области предмета закупки. 

3. Оценка поданных заявок будет осуществляться в соответствии с нижеприведенными критериями:

Номер 
критерия

 Критерии оценки 
заявок 

1.

Цена договора по лоту (предложенная участником) – значимость составляет 20 % 

2.

Срок поставки по лоту (предложенный участником) – значимость составляет 80% (Минимально приемлемый срок – 0 календарных дней; максимально приемлемый срок – 20 календарных дней)

4. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке.

a. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, умноженных на их значимость.

b. Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.

c. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени привлекательности  предложения участника производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Первый номер может быть присвоен нескольким заявкам, набравшим наибольший итоговый рейтинг. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.

 1).  Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:
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где:

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax -  начальная цена договора;

Ai -  цена договора, предложенная  i-м участником.

- Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость - 80%.

d. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки», определяется по формуле 


[image: image2]
где: 

Rвi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Вmax - максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг), установленный заказчиком в документации, в единицах измерения срока (периода) поставки (дней,) с даты заключения договора;

Вmin - минимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг), установленный заказчиком в документации, в единицах измерения срока (периода) поставки (дней,) с даты заключения договора;

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки (выполнения работ, оказания услуг), в единицах измерения срока (периода) поставки - количество  дней от конечного срока поставки партии.
В случае если по лоту установлено несколько партий поставки и участники предлагают сроки поставки от конечного срока поставки каждой партии, то для расчета по рейтингу срок поставки, все сроки поставки по партиям рассчитывается путем сложения сроков и рассчитывается среднее арифметическое значение как одно значение – Вi, 

Например: участником предложен в заявке срок поставки 10 дней от конечного срока поставки 1 партии и 8 дней от конечного срока поставки 2 партии, соответственно Вi берется как среднее арифметическое значение предложенных сроков (8+10)/2=9, полученное число 9 берется как значение Вi для расчета рейтинга «срок поставки» по вышеприведенной формуле.

- Для расчета рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Срок поставки», умножается на соответствующую указанному критерию значимость - 20%.

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинги, присуждаемые этой заявке по каждому из критериев суммируются и получается итоговый рейтинг в баллах. 

	14
	Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению договора. Условия их привлечения
	нет.

	15
	Преференции. Порядок предоставления
	Не предоставляются.

	16
	Сроки и порядок оплаты
	Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком до 30.09.2016 года. Согласно проекту договора. 

	17
	Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам
	В точном соответствии с Техническим заданием (Приложение №2  проекта Договора).

	18
	Место подачи предложений:
	Электронная торговая площадка

http://estp.ru/

	19
	Срок подачи Предложений
	Предложения должны быть поданы в срок с 16 часов 30 мин  16 июня 2016 до 9 часов 00 мин. 22 июня 2016 года.(по московскому времени)

	20
	Срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса предложений 
	Документация предоставляется в электронной форме на сайте http://zakupki.gov.ru и на электронной торговой площадке http://estp.ru/ с 16 часов 30 мин 16 июня 2016 до 9 часов 00 мин. 22 июня 2016 года.(по московскому времени)

	21
	Порядок подачи Предложений в электронной форме
	1. Участники подают свои предложения в электронной форме оператору электронной торговой площадки

2. Время окончания приема предложений Организатором осуществления закупок указывается в извещении и документации. Предложения, полученные позже установленного в извещении и документации срока, не рассматриваются, независимо от причин опоздания.
3. Участник имеет право подать только одно предложение на участие в запросе предложений в электронной форме. В случае, если участник подал более одного Предложения на участие в запросе предложений в электронной форме, все предложения данного Участника отклоняются без рассмотрения комиссией.

	22
	Место, день и время рассмотрения предложений
	Рассмотрение предложений состоится по адресу: 649100, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Строителей, 10А  и на электронной торговой площадке http://estp.ru/ .с 09 часов 05 минут по московскому времени 22 июня 2016 года. до 10 часов 00 минут по московскому времени 22 июня 2016 г.


	23
	Место, день и время подведения итогов рассмотрения и сопоставления Предложений
	Подведение итогов состоится по адресу649100, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Строителей, 10А   и на электронной торговой площадке  http://estp.ru/  в 10 часов 30 минут по московскому времени 22 июня 2016г.


	5.1.1. 
	Срок подписания Договора
	До 24.06.2016

	5.1.2. 
	Обеспечение заявки (предложения)
	Не установлено

	5.1.3. 
	Обеспечение исполнения Договора
	30%, 727 278 (шестьсот семьдесят две тысячи шестьсот семьдесят восемь) рублей 30 копеек

	5.1.4. 
	Дополнительные требования к участникам процедуры закупки
	Предложение отклоняется в случае:  не предоставления сведений указанных в п.11 информационной карты .предоставление недостоверной информации;

 По результатам проведения рассмотрения предложений комиссия имеет право отклонить предложения, которые  :не отвечают требованиям по оформлению и составу предложения; не отвечают требованиям документации; содержат предложения, по существу не отвечающие коммерческим или договорным требованиям документации

	5.1.5. 
	Дополнительная информация
	Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса предложений в электронной форме, разместив сообщение об этом на официальном сайте и на сайте электронной торговой площадки

	5.1.6. 
	
	


Образцы форм для заполнения Участниками запроса предложений в электронной форме

Форма №1. 

Опись документов, представляемых для участия 

в запросе предложений в электронной форме

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

предоставляемых для участия в запросе предложений электронной форме №_______________ (указан на официальном сайте www.zakupki.gov.ru)

на право заключения договора

_____________________________________________________________________________

Настоящим ____________________________________________ (наименование или ФИО участника процедуры закупки) для участия запросе предложений в электронной форме на право заключить договор ______________________________________ (предмет договора) направляет следующие документы:

	№

п.п.
	Название документа
	Номера листов

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Участник закупки

/уполномоченный представитель                                ___________________     И.О. Фамилия

(должность)                                                                         (подпись)

М.П.
Форма № 2.

Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме

Дата, исх. номер

ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ №__________

(указан на официальном сайте www.zakupki.gov.ru)

на право заключения договора  ______________________________(предмет договора)
1. Изучив документацию о проведении запроса предложений в электронной форме для вышеупомянутого запроса предложений, Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд МУП «Майминские коммунальные системы» МО «Майминский район», а также применимые к данному запросу предложений законодательство и нормативно-правовые акты 

(наименование участника закупки)

в лице

(должность, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на условиях, установленных в документации о проведении запроса предложений в электронной форме и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны заключить договор в соответствии с требованиями документации о проведении запроса предложений и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке.

3. Если наше предложение будет принято, мы берем на себя обязательство по _____________________________(предмет договора) в соответствии с Техническим заданием Заказчика.

4. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников закупки условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

5. В случае, если нашему предложению будет присвоен первый номер, мы берем на себя обязательства по заключению договора в соответствии с требованиями документации о проведении запроса предложений и условиями нашего предложения.

6. В случае если наше предложение будет лучшим после предложения победителя запроса предложений, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать договор в соответствии с требованиями документации о проведении запроса предложений и условиями нашего предложения.

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком –нами уполномочен

(контактная информация уполномоченного лица: Ф.И.О., телефон)

Все сведения о проведении запроса предложений просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

8. В случае предоставления нам права заключить договор, в период с даты получения протокола заседания Комиссии по подведению итогов закупки и проекта договора и до подписания официального договора, настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и заказчиком договора на условиях нашего предложения. 

9. Юридический и фактический адреса: 

телефон                        , факс                        , банковские реквизиты: 


10. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:


11. К настоящей заявке прилагаются документы на         л., а также следующие приложения:

1)                                            на __ л.;

2)                                            на __ л..

Участник закупки/уполномоченный представитель                        ___________________     И.О. Фамилия

(должность)                                                                         (подпись)

М.П.

Форма № 3. Анкета Участника

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

	
	Сведения об участнике закупки

	1. Полное фирменное наименование участника закупки:
	

	2. Организационно-правовая форма:
	

	3. Юридический адрес:
	

	4. Почтовый адрес:
	

	5. Телефон/факс:

Электронная почта:
	

	6. ИНН, КПП, ОГРН участника
	

	7. Ф.И.О. руководителя, с указанием должности
	

	8. Ф.И.О. ответственного лица Участника, с указанием должности и контактного телефона
	

	9. Информация о соисполнителях (субподрядчиках)
	

	10. Размер и формы уставного капитала, тыс.р.
	

	11. Банковские реквизиты:
	Р/счет

В (наименование и адрес банка)

БИК 

К/с

ИНН

КПП

ОГРН




Участник закупки

/уполномоченный представитель                                ___________________     И.О. Фамилия

(должность)                                                                        (подпись)

М.П.

Форма № 3.

Опыт исполнения аналогичных  работ
ОПЫТ ИСПОЛНЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ ДОГОВОРОВ ЗА 2014-2015 гг. 
	№ п/п
	№ договора
	Наименование заказчика, адрес и контактный телефон/факс заказчика, контактное лицо
	Наименование выполненных работ (предмет договора)
	Сумма договора, руб.
	Сроки исполнения договора
	Роль (исполнитель, соисполнитель) и объем услуг/работ по договору, %
	Сведения о претензиях заказчика (есть/нет)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Участник закупки

/уполномоченный представитель                                                                           ___________________                                                 И.О. Фамилия

(должность)                                                                                                                        (подпись)

М.П.

Форма №4. 

Пояснительная записка

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Пояснительная записка должна содержать информацию:

· об объеме и характеристиках предмета запроса, 
· сроках исполнения договора, 
· сроках гарантии, 
· стоимости, 

· условиях оплаты  
· прочих существенных условиях договора предусмотренных в документации и в соответствии с проектом договора и приложениям к нему.

Участник закупки

/уполномоченный представитель                                ___________________     И.О. Фамилия

(должность)                                                                        (подпись)

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик: МУП «Майминские коммунальные системы» МО «Майминский район»

Место нахождения Заказчика, номер телефона, адрес электронной почты:                    649100, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Строителей, 10А,e-mail: mup-mks@mail.ru, тел/факс (38844) 21702
5. Наименование работ: 
- Капитальный ремонт тепловой сети  котельной № 3,  ул. Гидростроителей (ремонт участка от К-5 до К-6).
- Капитальный ремонт тепловой сети  котельной № 3,  ул. Гидростроителей (ремонт участка от К-10 до К 21).
- Капитальный ремонт тепловой сети  котельной № 16, ул. Заводская, 52 (ремонт участка до дома № 50 по ул. Заводская).

- Капитальный ремонт тепловой сети  котельной № 17 (ремонт участка тел/факс (38844) 22-04-80от котельной № 17 до школы, с. Манжерок).
Место выполнения работ: 
- с. Майма,  ул. Гидростроителей,  участок от К-5 до К-6.
- с. Майма,  ул. Гидростроителей, участок от К-10 до К 21.
- с. Майма, ул. Заводская,  участок до дома № 50.

- с. Манжерок, ул. Ванчугова, участок от котельной № 17 до школы.
6. Сроки (периоды) выполнения работ: 30 (тридцать) календарных дней с момента заключения договора.
7. Максимальная цена: 2 424 261(два миллиона четыреста двадцать четыре тысячи двести шестьдесят один) рубль, без НДС.

8. Требования к подрядной организации:
-   наличие свидетельства СРО на выполнение работ, предусмотренных настоящей Документацией;

- допускается привлечение субподрядчиков при наличии у них свидетельства СРО на выполнение работ, предусмотренных настоящей Документацией.
9. Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам: Ремонт участка тепловой сети должен быть выполнен в соответствии с действующими нормативно-техническими документами (отраслевыми стандартами, руководящими документами, СНиП, ГОСТ).
10. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ: При проведении работ подрядчик несет полную ответственность за соблюдение ПТБ, ППБ, ПТЭ ЭП при эксплуатации тепловых сетей, правил по охране труда и другими нормативными и правовыми актами. 
11. Требования к выполнению работ, их качеству: 
-  выполнить работы в соответствии с представленными Заказчиком сметами (Приложение № 1 к техническому заданию), определяющими объем, содержание и стоимость работ;
- перед началом капитального ремонта участка тепловых сетей открыть ордер на производство земляных работ. В случае истечения срока действия ордера на производство земляных работ, его необходимо продлить до завершения работ.

- после завершения капитального ремонта участка тепловой сети и выполненного нарушенного благоустройства, предъявить объект и закрыть ордер на производство земляных работ в органах местного самоуправления и предоставить контрольный талон заказчику.

- фиксировать технологический процесс выполнения работ фотоотчетами с указанием даты съемки, начиная с момента предварительного обследования объекта и на протяжении всего периода ремонта.

- предоставить на согласование Заказчику в течение 3-х рабочих дней с момента подписания договора График производства работ (календарный план, график выполнения работ).
- работы производить после согласования графика производства работ с Заказчиком.

- работа выполняется из материалов Подрядчика. Для выполнения работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц, имеющих допуск СРО для выполнения соответствующих видов работ.

12. Порядок сдачи и приемки результатов работ:
- выполнить работу из материалов надлежащего качества, предоставить Заказчику на    них сертификаты.
- Подрядчик обязуется производить поэтапную сдачу работ в соответствии с договором            и приступает к выполнению последующих этапов работ (скрытых работ) только после приемки Заказчиком предыдущих этапов работ (скрытых работ). В случае уклонения Подрядчика от сдачи Заказчику этапов работ, данные работы оплате не подлежат.
К скрытым работам относятся:
· земляные работы по вскрытию тепловой сети;

· демонтаж существующих плит перекрытий каналов, трубопроводов и тепловой изоляции  тепловых сетей;

·  восстановление поврежденных или смена пришедших в негодность строительных конструкций каналов, камер, колодцев;

·  восстановление или смена подвижных и неподвижных опор;

· прокладка тепловых сетей;

· растяжка компенсаторов;

· гидравлические испытания трубопроводов на прочность и герметичность;

·  промывка трубопроводов;

· подготовка  поверхностей трубопроводов под антикоррозионное покрытие, огрунтовка,  окраска;

· покрытие трубопроводов тепловой изоляцией;

· монтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций;

· работы, связанные со стыкованием стыков между сборными железобетонными элементами;

· гидроизоляция плит перекрытия;

· обратная засыпка канала тепловой сети.

- после завершения работ по капитальному ремонту участка тепловой сети предоставить   заказчику фотоотчет и исполнительную документацию по объекту.

Исполнительная документация включает в себя следующие документы:

· Общий журнал работ

· Журнал сварочных работ

· Акт освидетельствования скрытых работ: Шурфовка кабельных линий, очистка плит перекрытия от грунта (фото)

· Акт освидетельствования скрытых работ: Земляные работы по вскрытию тепловой сети (фото)

· Акт освидетельствования скрытых работ: Демонтаж существующих плит перекрытия (фото)

· Акт освидетельствования скрытых работ: Устройство кронштейнов (фото)

· Акт освидетельствования скрытых работ: Антикоррозийное покрытие кронштейнов (фото)

· Акт освидетельствования скрытых работ: Монтаж трубопроводов (фото)

· Акт освидетельствования скрытых работ: Устройство неподвижных опор (фото)

· Акт освидетельствования скрытых работ: Устройство узла прохода трубопроводов через стену (фото)

· Акт освидетельствования скрытых работ: Антикоррозийное покрытие трубопроводов стальных (фото)

· Акт освидетельствования скрытых работ: Устройство тепловой изоляции (фото)

· Акт освидетельствования скрытых работ: Растяжка компенсаторов (фото)

· Акт освидетельствования скрытых работ: Промывка трубопроводов (фото)

· Акт освидетельствования скрытых работ: Монтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций (фото)

· Акт освидетельствования скрытых работ: Гидравлическое испытание трубопроводов (фото)

· Акт освидетельствования скрытых работ: Покрытие трубопроводов тепловой изоляции (фото)

· Акт освидетельствования скрытых работ: Обратная засыпка канала тепловой сети (фото)

· Спецификация на трубы, арматуру

· Спецификация на материалы

· Исполнительная схема

· Перечень сварных стыков к исполнительной схеме (фото стыков)

· Протокол аттестации сварщика 

· Аттестационное удостоверение сварщика

· Требование-накладная на сдачу демонтированных материалов

· Сертификаты, паспорта, документы качества на трубы, арматуру, материалы 

- Заказчик обязан в течение 10 рабочих дней, с момента Получения письменного уведомления Подрядчика об окончании выполнения работ по договору, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2) и при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно, письменно заявить об этом Подрядчику. В случае обнаружения недостатков выполненных работ либо обнаружении отступлений от договора, Акт приемки Заказчиком не подписывается, сторонами составляется Акт с указанием выявленных недостатков и сроков их устранении.

13. Гарантийный срок:

- Гарантийный срок на работы, выполненные по договору, устанавливается не менее 24 месяцев с  момента приемки работ. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантия качества результата работы распространяется на все, составляющее результат работы, в том числе и на использованные при выполнении работ материалы.

Подрядчик обязан устранить недостатки результата работы в срок согласованный с   Заказчиком, но не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента предъявления соответствующих требований Заказчиком.

14. Условия оплаты:
-Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком до 30.09.2016 года. В соответствии с условиями проекта договора
Подрядчик обязан представить Заказчику счет – фактуру в течение 5 дней со дня подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по договору (форма КС-2), а также справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3).
	
	Приложение к техническому заданию № 1



	
	

	
	
	
	
	
	


	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	686 251
	руб.
	Смета на сумму:
	686 251
	руб.

	
	Директор МУП «МКС»

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /Кругликов И. Е. /

	
	

	«______»____________________ 2016 г.
	«______»____________________ 2016 г.

	

	

	

	Стройка:
	с. Майма, ул Гидростроителей

	

	Объект:
	Котельная № 3

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

	(Локальный сметный расчет)

	на Капитальный ремонт теплосети от К 5 до К 6.

	Основание: Дефектная ведомость

	
	базисная цена
	
	текущая цена
	

	Сметная стоимость:
	93.674
	тыс. руб.
	686.251
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.43
	тыс.чел.ч
	0.43
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	4.65
	тыс. руб.
	71.39
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 02.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Алтай (эталон) с доп. и изм. 2".


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Глобальные начисления: Н15= 1.4, Н16= 1.4

	

	1.
	ТЕРр 68-15-4 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Снятие асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 25 м2, 100 м2
	0.4
	12 531.13
	772.95
	744.75
	5 012
	309
	298
	15.37
	5.249
	35 070
	4 752
	1 564

	
	
	
	
	11 013.42
	95.70
	
	4 405
	38
	6.527
	15.37
	
	28 754
	588

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	361
	
	
	
	83%
	4 432
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	208
	
	
	
	43%
	2 296
	
	

	2.
	ТЕРр 68-20-1 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель, 100 м2 основания
	0.3
	165.80
	165.80
	
	50
	50
	
	15.37
	
	765
	765
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	52
	
	
	
	83%
	635
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	30
	
	
	
	43%
	329
	
	

	3.
	ТЕР 46-04-009-01 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Разборка бетонных оснований, 1 м3
	4
	300.42
	94.39
	206.03
	1 202
	378
	824
	15.37
	5.338
	10 202
	5 803
	4 399

	
	
	
	
	
	26.92
	
	
	108
	
	15.37
	
	
	1 655

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	535
	
	
	
	88%
	6 563
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	292
	
	
	
	43%
	3 207
	
	

	4.
	ТЕР 01-01-004-05 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.1125
	4 718.45
	116.84
	4 601.61
	531
	13
	518
	15.37
	6.868
	3 757
	202
	3 555

	
	
	
	
	
	804.54
	
	
	91
	
	15.37
	
	
	1 391

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	99
	
	
	
	76%
	1 211
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	45
	
	
	
	31%
	494
	
	

	5.
	ТЕР 01-02-057-02 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.065
	1 399.24
	1 399.24
	
	91
	91
	
	15.37
	
	1 398
	1 398
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	73
	
	
	
	64%
	895
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	35
	
	
	
	28%
	391
	
	

	6.
	ТЕРр 66-4-1 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Демонтаж плит перекрытия, 1 шт.
	10
	19.60
	5.60
	9.33
	196
	56
	93
	15.37
	6.725
	1 821
	861
	628

	
	
	
	
	4.67
	0.64
	
	47
	6
	7.122
	15.37
	
	333
	99

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	67
	
	
	
	86%
	826
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	42
	
	
	
	49%
	470
	
	

	7.
	ТЕРр 66-24-2 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной, 100 м2 наружной площади разобранной изоляции
	0.0895
	184.77
	184.77
	
	17
	17
	
	15.37
	
	254
	254
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	13
	
	
	
	59%
	150
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	9
	
	
	
	36%
	91
	
	

	8.
	ТЕРр 66-16-20 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном диаметром труб до 200 мм, 100 м трубопровода
	0.5
	936.48
	534.02
	359.81
	468
	267
	180
	15.37
	5.845
	5 320
	4 104
	1 052

	
	
	
	
	42.65
	46.24
	
	21
	23
	7.731
	15.37
	
	165
	355

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	313
	
	
	
	86%
	3 835
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	197
	
	
	
	49%
	2 185
	
	

	9.
	ТЕРр 66-16-18 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном диаметром труб до 100 мм, 100 м трубопровода
	0.25
	649.00
	348.40
	286.52
	162
	87
	72
	15.37
	5.878
	1 787
	1 339
	421

	
	
	
	
	14.07
	36.16
	
	4
	9
	7.721
	15.37
	
	27
	139

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	104
	
	
	
	86%
	1 271
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	65
	
	
	
	49%
	724
	
	

	10.
	ТЕРр 66-26-4 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Демонтаж задвижек диаметром до 200 мм, 1 задвижка
	2
	79.05
	24.63
	54.42
	158
	49
	109
	15.37
	6.179
	1 430
	757
	673

	
	
	
	
	
	5.92
	
	
	12
	
	15.37
	
	
	182

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	45
	
	
	
	59%
	554
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	31
	
	
	
	36%
	338
	
	

	11.
	ТЕР 24-01-002-06 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 150 мм, 1 км трубопровода
	0.05
	199 322.50
	7 951.73
	19 916.71
	9 966
	398
	996
	15.37
	4.766
	58 204
	6 111
	4 746

	
	
	
	
	171 454.05
	1 390.24
	
	8 573
	70
	5.523
	15.37
	
	47 347
	1 068

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	608
	
	
	
	104%
	7 466
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	356
	
	
	
	54%
	3 877
	
	

	12.
	ТЕР 24-01-002-04 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 100 мм, 1 км трубопровода
	0.075
	117 406.96
	5 948.25
	13 269.23
	8 806
	446
	995
	15.37
	4.761
	50 375
	6 857
	4 738

	
	
	
	
	98 189.48
	957.08
	
	7 364
	72
	5.266
	15.37
	
	38 780
	1 103

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	673
	
	
	
	104%
	8 278
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	394
	
	
	
	54%
	4 298
	
	

	13.
	103-0401 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4 мм, м
	-75
	92.95
	
	
	-6 971
	
	
	
	
	-37 045
	
	

	
	
	
	
	92.95
	
	
	-6 971
	
	5.314
	
	
	-37 045
	

	14.
	103-0455 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщина стенки 5 мм, м
	-50
	164.05
	
	
	-8 203
	
	
	
	
	-45 704
	
	

	
	
	
	
	164.05
	
	
	-8 203
	
	5.572
	
	
	-45 704
	

	15.
	103-0976 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 159 мм толщина стенки 5 мм, м
	50
	497.59
	
	
	24 880
	
	
	
	
	156 343
	
	

	
	
	
	
	497.59
	
	
	24 880
	
	6.284
	
	
	156 343
	

	16.
	103-0974 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм, м
	75
	388.74
	
	
	29 156
	
	
	
	
	126 564
	
	

	
	
	
	
	388.74
	
	
	29 156
	
	4.341
	
	
	126 564
	

	17.
	ТЕР 22-03-014-05 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм, 1 фланец
	4
	189.17
	13.43
	83.20
	757
	54
	333
	15.37
	4.627
	4 968
	825
	1 540

	
	
	
	
	92.55
	9.13
	
	370
	37
	7.031
	15.37
	
	2 603
	561

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	118
	
	
	
	104%
	1 441
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	69
	
	
	
	54%
	748
	
	

	18.
	ТЕР 22-03-014-03 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм, 1 фланец
	6
	125.48
	9.03
	56.11
	753
	54
	337
	15.37
	4.582
	4 511
	833
	1 543

	
	
	
	
	60.34
	6.24
	
	362
	37
	5.9
	15.37
	
	2 136
	576

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	118
	
	
	
	104%
	1 465
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	69
	
	
	
	54%
	761
	
	

	19.
	ТЕР 22-03-006-05 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 150 мм, 1 задвижка (или клапан обратный)
	2
	852.55
	29.39
	8.27
	1 705
	59
	17
	15.37
	7.626
	11 322
	903
	126

	
	
	
	
	814.89
	
	
	1 630
	
	6.315
	
	
	10 292
	

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	77
	
	
	
	104%
	939
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	45
	
	
	
	54%
	488
	
	

	20.
	302-1179 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 150 мм, шт.
	-2
	790.97
	
	
	-1 582
	
	
	
	
	-10 009
	
	

	
	
	
	
	790.97
	
	
	-1 582
	
	6.327
	
	
	-10 009
	

	21.
	ТЕР 22-03-006-03 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм, 1 задвижка (или клапан обратный)
	6
	610.03
	17.54
	3.55
	1 830
	53
	11
	15.37
	7.614
	8 134
	809
	81

	
	
	
	
	588.94
	
	
	1 767
	
	4.1
	
	
	7 244
	

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	69
	
	
	
	104%
	841
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	40
	
	
	
	54%
	437
	
	

	22.
	302-1177 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм, шт.
	-6
	571.19
	
	
	-1 714
	
	
	
	
	-6 945
	
	

	
	
	
	
	571.19
	
	
	-1 714
	
	4.053
	
	
	-6 945
	

	23.
	301-3260 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Затворы гидравлические диаметром до 150 мм, шт.
	2
	830.06
	
	
	1 660
	
	
	
	
	6 753
	
	

	
	
	
	
	830.06
	
	
	1 660
	
	4.068
	
	
	6 753
	

	24.
	301-3258 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Затворы гидравлические диаметром до 100 мм, шт.
	6
	628.81
	
	
	3 773
	
	
	
	
	15 340
	
	

	
	
	
	
	628.81
	
	
	3 773
	
	4.066
	
	
	15 340
	

	25.
	ТЕР 22-06-005-04 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 150 мм, 1 врезка
	4
	282.86
	39.98
	201.15
	1 131
	160
	805
	15.37
	5.063
	7 544
	2 458
	4 074

	
	
	
	
	41.73
	18.72
	
	167
	75
	6.066
	15.37
	
	1 013
	1 151

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	306
	
	
	
	104%
	3 753
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	179
	
	
	
	54%
	1 949
	
	

	26.
	ТЕР 22-06-005-03 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм, 1 врезка
	6
	172.02
	27.66
	121.05
	1 032
	166
	726
	15.37
	5.273
	7 222
	2 551
	3 830

	
	
	
	
	23.30
	10.40
	
	140
	62
	6.016
	15.37
	
	841
	959

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	296
	
	
	
	104%
	3 650
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	173
	
	
	
	54%
	1 895
	
	

	27.
	ТЕР 01-01-034-02 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.1
	1 159.03
	
	1 159.03
	116
	
	116
	
	4.753
	551
	
	551

	
	
	
	
	
	107.38
	
	
	11
	
	15.37
	
	
	165

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	10
	
	
	
	76%
	125
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	5
	
	
	
	31%
	51
	
	

	28.
	ТЕР 01-01-036-02 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0.2
	30.58
	
	30.58
	6
	
	6
	
	5.079
	31
	
	31

	
	
	
	
	
	4.00
	
	
	1
	
	15.37
	
	
	12

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1
	
	
	
	76%
	9
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	
	
	
	
	31%
	4
	
	

	29.
	ТЕРр 68-16-1 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Ремонт тротуаров из литого асфальта, 100 м2
	0.8
	11 313.15
	1 074.11
	533.56
	9 051
	859
	427
	15.37
	4.671
	73 783
	13 207
	1 994

	
	
	
	
	9 705.48
	66.72
	
	7 764
	53
	7.545
	15.37
	
	58 582
	820

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	948
	
	
	
	83%
	11 642
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	547
	
	
	
	43%
	6 032
	
	

	30.
	ТЕРр 68-11-1 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Перемощение мостовой, 10 м2 площади ремонта
	3
	352.75
	119.81
	79.45
	1 058
	359
	238
	15.37
	3.154
	10 099
	5 525
	752

	
	
	
	
	153.49
	5.49
	
	460
	16
	8.302
	15.37
	
	3 823
	253

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	390
	
	
	
	83%
	4 796
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	225
	
	
	
	43%
	2 485
	
	

	31.
	Т03-21-01-005 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км, 1 тонна груза
	42
	5.55
	
	5.55
	233
	
	233
	
	11.44
	2 668
	
	2 668

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *0.83

	32.
	Т03-21-01-003 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км, 1 тонна груза
	3.2
	3.98
	
	3.98
	13
	
	13
	
	11.44
	146
	
	146

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *0.83

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	85 343
	3 925
	7 347
	
	
	506 659
	60 314
	39 112

	
	
	
	74 073
	721
	
	
	
	407 237
	11 077

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	33 959
	
	
	
	
	297 174
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	59 469
	
	
	
	
	305 000
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	246
	
	
	
	
	2 814
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	93 674
	
	
	
	
	604 988
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	5 276
	
	
	
	
	64 779
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	3 055
	
	
	
	
	33 550
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы
	13 333
	
	
	
	
	73 303
	
	

	
	Возмещение НДС на механизмы
	1 193
	
	
	
	
	5 046
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в накладных расходах 0,1712*0,18
	164
	
	
	
	
	2 008
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в сметной прибыли 0,15*0,18
	82
	
	
	
	
	906
	
	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ С ВОЗМЕЩЕНИЕМ НДС
	93 674
	
	
	
	
	686 251
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	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Глобальные начисления: Н15= 1.4, Н16= 1.4

	

	1.
	ТЕР 01-01-004-05 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.06
	4 718.45
	116.84
	4 601.61
	283
	7
	276
	15.37
	6.868
	2 004
	108
	1 896

	
	
	
	
	
	804.54
	
	
	48
	
	15.37
	
	
	742

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	52
	
	
	
	76%
	646
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	24
	
	
	
	31%
	264
	
	

	2.
	ТЕР 01-02-057-02 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.04
	1 399.24
	1 399.24
	
	56
	56
	
	15.37
	
	860
	860
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	45
	
	
	
	64%
	550
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	21
	
	
	
	28%
	241
	
	

	3.
	ТЕРр 66-4-1 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011)                  Демонтаж плит перекрытия; 1шт.
	13
	19.60
	5.60
	9.33
	255
	73
	121
	15.37
	6.725
	2 367
	1 119
	816

	
	
	
	
	4.67
	0.64
	
	61
	8
	7.122
	15.37
	
	432
	129

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	87
	
	
	
	86%
	1 073
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	55
	
	
	
	49%
	612
	
	

	4.
	ТЕРр 66-24-2 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной, 100 м2 наружной площади разобранной изоляции
	0.5241
	184.77
	184.77
	
	97
	97
	
	15.37
	
	1 488
	1 488
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	72
	
	
	
	59%
	878
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	49
	
	
	
	36%
	536
	
	

	5.
	ТЕРр 66-16-18 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном диаметром труб до 100 мм, 100 м трубопровода
	1.15
	649.00
	348.40
	286.52
	746
	401
	330
	15.37
	5.878
	8 220
	6 158
	1 937

	
	
	
	
	14.07
	36.16
	
	16
	42
	7.721
	15.37
	
	125
	639

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	478
	
	
	
	86%
	5 845
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	301
	
	
	
	49%
	3 331
	
	

	6.
	ТЕРр 66-16-16 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном диаметром труб до 50 мм, 100 м трубопровода
	1.15
	581.39
	324.58
	249.30
	669
	373
	287
	15.37
	5.903
	7 496
	5 737
	1 692

	
	
	
	
	7.52
	31.04
	
	9
	36
	7.713
	15.37
	
	67
	549

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	442
	
	
	
	86%
	5 406
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	278
	
	
	
	49%
	3 080
	
	

	7.
	ТЕРр 66-26-2 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Демонтаж задвижек диаметром до 100 мм, 1 задвижка
	2
	23.29
	11.47
	11.82
	47
	23
	24
	15.37
	7.624
	533
	352
	180

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	17
	
	
	
	59%
	208
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	12
	
	
	
	36%
	127
	
	

	8.
	ТЕРр 66-26-1 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Демонтаж задвижек диаметром до 50 мм, 1 задвижка
	2
	17.95
	6.13
	11.82
	36
	12
	24
	15.37
	7.624
	369
	188
	180

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	9
	
	
	
	59%
	111
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	6
	
	
	
	36%
	68
	
	

	9.
	ТЕР 24-01-002-03 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 80 мм, 1 км трубопровода
	0.095
	92 754.55
	5 377.06
	12 267.78
	8 812
	511
	1 165
	15.37
	4.675
	51 467
	7 851
	5 448

	
	
	
	
	75 109.71
	937.08
	
	7 135
	89
	5.349
	15.37
	
	38 167
	1 368

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	780
	
	
	
	104%
	9 588
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	456
	
	
	
	54%
	4 978
	
	

	10.
	103-0387 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 3,5 мм, м
	-95.95
	70.10
	
	
	-6 726
	
	
	
	
	-36 348
	
	

	
	
	
	
	70.10
	
	
	-6 726
	
	5.404
	
	
	-36 348
	

	11.
	ТЕР 24-01-002-01 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм, 1 км трубопровода
	0.095
	68 222.53
	5 024.66
	11 879.95
	6 481
	477
	1 129
	15.37
	4.631
	37 139
	7 337
	5 227

	
	
	
	
	51 317.93
	908.52
	
	4 875
	86
	5.041
	15.37
	
	24 576
	1 327

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	732
	
	
	
	104%
	9 011
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	428
	
	
	
	54%
	4 679
	
	

	12.
	103-0357 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м
	-95.95
	46.95
	
	
	-4 505
	
	
	
	
	-22 939
	
	

	
	
	
	
	46.95
	
	
	-4 505
	
	5.092
	
	
	-22 939
	

	13.
	103-0973 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 89 мм толщина стенки 3,5 мм, м
	95
	348.56
	
	
	33 113
	
	
	
	
	129 340
	
	

	
	
	
	
	348.56
	
	
	33 113
	
	3.906
	
	
	129 340
	

	14.
	103-0971 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3,5 мм, м
	95
	228.60
	
	
	21 717
	
	
	
	
	75 749
	
	

	
	
	
	
	228.60
	
	
	21 717
	
	3.488
	
	
	75 749
	

	15.
	ТЕР 24-01-032-02 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 80 мм, 1 компл. задвижек или клапана
	2
	1 069.66
	35.11
	125.66
	2 139
	70
	251
	15.37
	4.522
	10 503
	1 079
	1 136

	
	
	
	
	908.89
	10.22
	
	1 818
	20
	4.559
	15.37
	
	8 287
	314

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	117
	
	
	
	104%
	1 449
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	68
	
	
	
	54%
	752
	
	

	16.
	ТЕР 22-03-014-02 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм, 1 фланец
	4
	103.48
	6.85
	50.36
	414
	27
	201
	15.37
	4.582
	2 471
	421
	923

	
	
	
	
	46.27
	5.60
	
	185
	22
	6.091
	15.37
	
	1 127
	344

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	64
	
	
	
	104%
	796
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	37
	
	
	
	54%
	413
	
	

	17.
	ТЕР 22-03-014-01 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм, 1 фланец
	4
	74.90
	4.77
	35.97
	300
	19
	144
	15.37
	4.582
	1 666
	294
	659

	
	
	
	
	34.15
	4.00
	
	137
	16
	5.218
	15.37
	
	713
	246

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	46
	
	
	
	104%
	562
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	27
	
	
	
	54%
	292
	
	

	18.
	ТЕР 24-01-032-01 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 50 мм, 1 компл. задвижек или клапана
	2
	936.92
	21.95
	77.86
	1 874
	44
	156
	15.37
	4.582
	7 223
	675
	714

	
	
	
	
	837.10
	6.31
	
	1 674
	13
	3.485
	15.37
	
	5 835
	194

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	74
	
	
	
	104%
	904
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	43
	
	
	
	54%
	469
	
	

	19.
	302-1711 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 50 мм, шт.
	-2
	833.78
	
	
	-1 668
	
	
	
	
	-5 800
	
	

	
	
	
	
	833.78
	
	
	-1 668
	
	3.478
	
	
	-5 800
	

	20.
	301-3266 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Затворы гидравлические диаметром до 50 мм, шт.
	2
	510.42
	
	
	1 021
	
	
	
	
	3 718
	
	

	
	
	
	
	510.42
	
	
	1 021
	
	3.642
	
	
	3 718
	

	21.
	ТЕР 22-06-005-02 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 80 мм, 1 врезка
	4
	137.26
	25.80
	94.17
	549
	103
	377
	15.37
	5.163
	4 013
	1 586
	1 945

	
	
	
	
	17.28
	8.48
	
	69
	34
	6.971
	15.37
	
	482
	522

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	178
	
	
	
	104%
	2 192
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	104
	
	
	
	54%
	1 138
	
	

	22.
	ТЕР 22-06-005-01 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм, 1 врезка
	4
	96.26
	18.12
	66.37
	385
	72
	265
	15.37
	5.187
	2 769
	1 114
	1 377

	
	
	
	
	11.77
	5.92
	
	47
	24
	5.907
	15.37
	
	278
	364

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	125
	
	
	
	104%
	1 537
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	73
	
	
	
	54%
	798
	
	

	23.
	ТЕР 01-01-034-02 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.06
	1 159.03
	
	1 159.03
	70
	
	70
	
	4.753
	331
	
	331

	
	
	
	
	
	107.38
	
	
	6
	
	15.37
	
	
	99

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	6
	
	
	
	76%
	75
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	3
	
	
	
	31%
	31
	
	

	24.
	ТЕР 01-02-061-02 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.045
	849.14
	849.14
	
	38
	38
	
	15.37
	
	587
	587
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	30
	
	
	
	64%
	376
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	14
	
	
	
	28%
	164
	
	

	25.
	ТЕР 01-01-036-02 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0.18
	30.58
	
	30.58
	6
	
	6
	
	5.079
	28
	
	28

	
	
	
	
	
	4.00
	
	
	1
	
	15.37
	
	
	11

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1
	
	
	
	76%
	8
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	
	
	
	
	31%
	3
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	66 209
	2 403
	4 826
	
	
	285 254
	36 954
	24 489

	
	
	
	58 978
	445
	
	
	
	223 809
	6 848

	
	
	
	3 127
	445
	
	
	
	15 002
	6 848

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	15 712
	
	
	
	
	139 635
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	55 851
	
	
	
	
	208 807
	
	

	
	
	
	55 851
	
	
	
	
	208 807
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	55 851
	
	
	
	
	208 807
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	71 563
	
	
	
	
	348 442
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	3 355
	
	
	
	
	41 214
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	1 999
	
	
	
	
	21 974
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы
	10 616
	
	
	
	
	40 286
	
	

	
	Возмещение НДС на механизмы
	789
	
	
	
	
	3 175
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в накладных расходах 0,1712*0,18
	104
	
	
	
	
	1 278
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в сметной прибыли 0,15*0,18
	54
	
	
	
	
	593
	
	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ С ВОЗМЕЩЕНИЕМ НДС
	71 653
	
	
	
	
	393 774
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	Стройка:
	с. Майма, ул. Заводская, 50

	

	Объект:
	Котельная № 16

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

	(Локальный сметный расчет)

	на Капитальный ремонт теплосети по ул. Заводская. 50

	Основание: Дефектная ведомость

	
	базисная цена
	
	текущая цена
	

	Сметная стоимость:
	32.634
	тыс. руб.
	200.139
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.11
	тыс.чел.ч
	0.11
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	1.26
	тыс. руб.
	19.34
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 02.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Алтай (эталон) с доп. и изм. 2".


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Глобальные начисления: Н15= 1.4, Н16= 1.4

	

	1.
	ТЕР 01-01-004-05 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.11
	4 718.45
	116.84
	4 601.61
	519
	13
	506
	15.37
	6.868
	3 674
	198
	3 476

	
	
	
	
	
	804.54
	
	
	88
	
	15.37
	
	
	1 360

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	96
	
	
	
	76%
	1 184
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	43
	
	
	
	31%
	483
	
	

	2.
	ТЕР 01-02-057-02 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.02
	1 399.24
	1 399.24
	
	28
	28
	
	15.37
	
	430
	430
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	22
	
	
	
	64%
	275
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	11
	
	
	
	28%
	120
	
	

	3.
	ТЕРр 66-4-1 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Демонтаж плит перекрытия, 1 шт.
	10
	19.60
	5.60
	9.33
	196
	56
	93
	15.37
	6.725
	1 821
	861
	628

	
	
	
	
	4.67
	0.64
	
	47
	6
	7.122
	15.37
	
	333
	99

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	67
	
	
	
	86%
	826
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	42
	
	
	
	49%
	470
	
	

	4.
	ТЕРр 66-24-2 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной, 100 м2 наружной площади разобранной изоляции
	0.3558
	184.77
	184.77
	
	66
	66
	
	15.37
	
	1 010
	1 010
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	49
	
	
	
	59%
	596
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	33
	
	
	
	36%
	364
	
	

	5.
	ТЕРр 66-16-47 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью вручную диаметром труб до 80 мм, 100 м трубопровода
	0.65
	373.41
	335.50
	26.30
	243
	218
	17
	15.37
	6.983
	3 529
	3 352
	119

	
	
	
	
	11.61
	
	
	8
	
	7.721
	
	
	58
	

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	235
	
	
	
	86%
	2 883
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	148
	
	
	
	49%
	1 642
	
	

	6.
	ТЕР 24-01-020-03 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 80 мм, 1 км трубопровода
	0.06
	409 793.12
	6 501.25
	11 897.13
	24 588
	390
	714
	15.37
	4.745
	102 636
	5 995
	3 387

	
	
	
	
	391 394.74
	870.81
	
	23 484
	52
	3.971
	15.37
	
	93 254
	803

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	575
	
	
	
	104%
	7 070
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	336
	
	
	
	54%
	3 671
	
	

	7.
	ТЕР 22-06-005-02 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 80 мм, 1 врезка
	2
	137.26
	25.80
	94.17
	275
	52
	188
	15.37
	5.163
	2 007
	793
	972

	
	
	
	
	17.28
	8.48
	
	35
	17
	6.971
	15.37
	
	241
	261

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	90
	
	
	
	104%
	1 096
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	52
	
	
	
	54%
	569
	
	

	8.
	ТЕР 01-01-034-02 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.09
	1 159.03
	
	1 159.03
	104
	
	104
	
	4.753
	496
	
	496

	
	
	
	
	
	107.38
	
	
	10
	
	15.37
	
	
	149

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	10
	
	
	
	76%
	113
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	4
	
	
	
	31%
	46
	
	

	9.
	ТЕР 01-01-036-01 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.), 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0.065
	42.09
	
	42.09
	3
	
	3
	
	4.98
	14
	
	14

	
	
	
	
	
	5.21
	
	
	
	
	15.37
	
	
	5

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	76%
	4
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	31%
	2
	
	

	10.
	ТЕР 22-04-001-02 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых, 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0.1318
	28 423.58
	1 639.54
	3 535.40
	3 746
	216
	466
	15.37
	6.262
	29 257
	3 321
	2 918

	
	
	
	
	23 248.64
	348.84
	
	3 064
	46
	7.512
	15.37
	
	23 018
	707

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	341
	
	
	
	104%
	4 189
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	199
	
	
	
	54%
	2 175
	
	

	11.
	101-2535 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Люки чугунные легкие, шт.
	1
	512.91
	
	
	513
	
	
	
	
	3 447
	
	

	
	
	
	
	512.91
	
	
	513
	
	6.721
	
	
	3 447
	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	30 281
	1 039
	2 091
	
	
	148 321
	15 960
	12 010

	
	
	
	27 151
	219
	
	
	
	120 351
	3 384

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	32 634
	
	
	
	
	176 100
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	32 634
	
	
	
	
	176 100
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	1 484
	
	
	
	
	18 236
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	869
	
	
	
	
	9 543
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы
	4 887
	
	
	
	
	21 663
	
	

	
	Возмещение НДС на механизмы
	337
	
	
	
	
	1 553
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в накладных расходах 0,1712*0,18
	46
	
	
	
	
	565
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в сметной прибыли 0,15*0,18
	23
	
	
	
	
	258
	
	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ С ВОЗМЕЩЕНИЕМ НДС
	32 634
	
	
	
	
	200 139
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	Стройка:
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	Объект:
	Котельная № 17

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

	Основание: Дефектная ведомость                                             (Локальный сметный расчет)

                                                                                На Капитальный ремонт теплосети

	

	
	базисная цена
	
	текущая цена
	

	Сметная стоимость:
	183.256
	тыс. руб.
	1 144.097
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.73
	тыс.чел.ч
	0.73
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	7.90
	тыс. руб.
	121.41
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 02.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Алтай (эталон) с доп. и изм. 2".


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Глобальные начисления: Н15= 1.4, Н16= 1.4

	

	1.
	ТЕР 01-01-004-05 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.34
	4 718.45
	116.84
	4 601.61
	1 604
	40
	1 565
	15.37
	6.868
	11 356
	611
	10 745

	
	
	
	
	
	804.54
	
	
	274
	
	15.37
	
	
	4 204

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	298
	
	
	
	76%
	3 659
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	135
	
	
	
	31%
	1 493
	
	

	2.
	ТЕР 01-02-057-02 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.16
	1 399.24
	1 399.24
	
	224
	224
	
	15.37
	
	3 441
	3 441
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	179
	
	
	
	64%
	2 202
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	85
	
	
	
	28%
	963
	
	

	3.
	ТЕРр 66-4-1 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Демонтаж плит перекрытия, 1 шт.
	60
	19.60
	5.60
	9.33
	1 176
	336
	560
	15.37
	6.725
	10 926
	5 164
	3 766

	
	
	
	
	4.67
	0.64
	
	280
	39
	7.122
	15.37
	
	1 996
	594

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	405
	
	
	
	86%
	4 952
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	255
	
	
	
	49%
	2 821
	
	

	4.
	ТЕРр 66-24-2 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной, 100 м2 наружной площади разобранной изоляции
	1.1014
	184.77
	184.77
	
	204
	204
	
	15.37
	
	3 128
	3 128
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	151
	
	
	
	59%
	1 846
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	102
	
	
	
	36%
	1 126
	
	

	5.
	ТЕРр 66-16-46 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью вручную диаметром труб до 50 мм, 100 м трубопровода
	0.4
	358.03
	324.58
	25.93
	143
	130
	10
	15.37
	7.064
	2 092
	1 995
	73

	
	
	
	
	7.52
	
	
	3
	
	7.713
	
	
	23
	

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	140
	
	
	
	86%
	1 716
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	88
	
	
	
	49%
	978
	
	

	6.
	ТЕРр 66-16-48 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью вручную диаметром труб до 100 мм, 100 м трубопровода
	3.1
	491.02
	450.65
	26.30
	1 522
	1 397
	82
	15.37
	6.983
	22 378
	21 472
	569

	
	
	
	
	14.07
	
	
	44
	
	7.721
	
	
	337
	

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	1 509
	
	
	
	86%
	18 466
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	950
	
	
	
	49%
	10 521
	
	

	7.
	ТЕРр 66-26-1 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Демонтаж задвижек диаметром до 50 мм, 1 задвижка
	4
	17.95
	6.13
	11.82
	72
	25
	47
	15.37
	7.624
	737
	377
	360

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	19
	
	
	
	59%
	222
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	13
	
	
	
	36%
	136
	
	

	8.
	ТЕРр 66-26-2 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Демонтаж задвижек диаметром до 100 мм, 1 задвижка
	2
	23.29
	11.47
	11.82
	47
	23
	24
	15.37
	7.624
	533
	352
	180

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	17
	
	
	
	59%
	208
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	12
	
	
	
	36%
	127
	
	

	9.
	ТЕРр 66-12-5 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м, 1 м3 ила, грязи
	15
	38.95
	38.95
	
	584
	584
	
	15.37
	
	8 979
	8 979
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	432
	
	
	
	59%
	5 298
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	292
	
	
	
	36%
	3 232
	
	

	10.
	ТЕР 24-01-002-01 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм, 1 км трубопровода
	0.04
	68 222.53
	5 024.66
	11 879.95
	2 729
	201
	475
	15.37
	4.631
	15 638
	3 089
	2 201

	
	
	
	
	51 317.93
	908.52
	
	2 053
	36
	5.041
	15.37
	
	10 348
	559

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	308
	
	
	
	104%
	3 794
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	180
	
	
	
	54%
	1 970
	
	

	11.
	103-0357 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м
	-40.4
	46.95
	
	
	-1 897
	
	
	
	
	-9 658
	
	

	
	
	
	
	46.95
	
	
	-1 897
	
	5.092
	
	
	-9 658
	

	12.
	103-0971 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3,5 мм, м
	40
	228.60
	
	
	9 144
	
	
	
	
	31 894
	
	

	
	
	
	
	228.60
	
	
	9 144
	
	3.488
	
	
	31 894
	

	13.
	ТЕР 24-01-002-04 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 100 мм, 1 км трубопровода
	0.31
	117 406.96
	5 948.25
	13 269.23
	36 396
	1 844
	4 113
	15.37
	4.761
	208 216
	28 342
	19 584

	
	
	
	
	98 189.48
	957.08
	
	30 439
	297
	5.266
	15.37
	
	160 290
	4 560

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	2 783
	
	
	
	104%
	34 218
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	1 627
	
	
	
	54%
	17 767
	
	

	14.
	103-0401 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4 мм, м
	-310
	92.95
	
	
	-28 815
	
	
	
	
	-153 120
	
	

	
	
	
	
	92.95
	
	
	-28 815
	
	5.314
	
	
	-153 120
	

	15.
	103-0974 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм, м
	310
	388.74
	
	
	120 509
	
	
	
	
	523 131
	
	

	
	
	
	
	388.74
	
	
	120 509
	
	4.341
	
	
	523 131
	

	16.
	ТЕР 22-03-014-01 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм, 1 фланец
	16
	74.90
	4.77
	35.97
	1 198
	76
	576
	15.37
	4.582
	6 662
	1 174
	2 637

	
	
	
	
	34.15
	4.00
	
	546
	64
	5.218
	15.37
	
	2 851
	985

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	182
	
	
	
	104%
	2 245
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	106
	
	
	
	54%
	1 166
	
	

	17.
	ТЕР 22-03-014-03 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм, 1 фланец
	12
	125.48
	9.03
	56.11
	1 506
	108
	673
	15.37
	4.582
	9 023
	1 665
	3 085

	
	
	
	
	60.34
	6.24
	
	724
	75
	5.9
	15.37
	
	4 272
	1 152

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	238
	
	
	
	104%
	2 930
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	139
	
	
	
	54%
	1 521
	
	

	18.
	ТЕР 22-03-007-01 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 50 мм, 1 задвижка (или клапан обратный)
	6
	861.35
	14.76
	3.55
	5 168
	89
	21
	15.37
	7.614
	19 232
	1 361
	162

	
	
	
	
	843.04
	
	
	5 058
	
	3.501
	
	
	17 709
	

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	116
	
	
	
	104%
	1 415
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	68
	
	
	
	54%
	735
	
	

	19.
	302-1271 

(Приказ № 28-Д от 31.01.2012) 

Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 50 мм, шт.
	-6
	661.63
	
	
	-3 970
	
	
	
	
	-20 456
	
	

	
	
	
	
	661.63
	
	
	-3 970
	
	5.153
	
	
	-20 456
	

	20.
	ТЕР 22-03-007-02 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 100 мм, 1 задвижка (или клапан обратный)
	12
	1 364.74
	24.50
	5.91
	16 377
	294
	71
	15.37
	7.623
	85 391
	4 519
	541

	
	
	
	
	1 334.33
	
	
	16 012
	
	5.017
	
	
	80 332
	

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	382
	
	
	
	104%
	4 700
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	223
	
	
	
	54%
	2 440
	
	

	21.
	302-1283 

(Приказ № 28-Д от 31.01.2012) 

Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 100 мм, шт.
	-12
	1 473.63
	
	
	-17 684
	
	
	
	
	-85 553
	
	

	
	
	
	
	1 473.63
	
	
	-17 684
	
	4.838
	
	
	-85 553
	

	22.
	301-3258 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Затворы гидравлические диаметром до 100 мм, шт.
	12
	628.81
	
	
	7 546
	
	
	
	
	30 681
	
	

	
	
	
	
	628.81
	
	
	7 546
	
	4.066
	
	
	30 681
	

	23.
	ТЕР 24-01-033-01 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм, 1 шт.
	6
	43.48
	8.88
	
	261
	53
	
	15.37
	
	1 565
	819
	

	
	
	
	
	34.60
	
	
	208
	
	3.596
	
	
	747
	

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	69
	
	
	
	104%
	852
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	40
	
	
	
	54%
	442
	
	

	24.
	ТЕРр 65-16-1 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм, 100 сгонов
	0.06
	1 107.35
	317.83
	0.63
	66
	19
	
	15.37
	8.685
	530
	293
	

	
	
	
	
	788.89
	0.32
	
	47
	
	4.988
	15.37
	
	236
	

	
	Накладные расходы
	
	103%
	
	
	20
	
	
	
	82%
	240
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	11
	
	
	
	43%
	126
	
	

	25.
	ТЕР 22-06-006-01 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром 50 мм, 1 врезка
	4
	332.32
	34.27
	14.18
	1 329
	137
	57
	15.37
	7.626
	9 161
	2 107
	433

	
	
	
	
	283.87
	
	
	1 135
	
	5.831
	
	
	6 621
	

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	178
	
	
	
	104%
	2 191
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	104
	
	
	
	54%
	1 138
	
	

	26.
	ТЕР 22-06-006-03 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром 100 мм, 1 врезка
	4
	634.97
	51.09
	16.54
	2 540
	204
	66
	15.37
	7.627
	16 878
	3 141
	505

	
	
	
	
	567.34
	
	
	2 269
	
	5.831
	
	
	13 233
	

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	265
	
	
	
	104%
	3 267
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	155
	
	
	
	54%
	1 696
	
	

	27.
	ТЕР 22-04-001-02 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых, 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0.21
	28 423.58
	1 639.54
	3 535.40
	5 969
	344
	742
	15.37
	6.262
	46 616
	5 292
	4 649

	
	
	
	
	23 248.64
	348.84
	
	4 882
	73
	7.512
	15.37
	
	36 675
	1 126

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	542
	
	
	
	104%
	6 675
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	317
	
	
	
	54%
	3 466
	
	

	28.
	ТЕР 01-01-034-02 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.34
	1 159.03
	
	1 159.03
	394
	
	394
	
	4.753
	1 873
	
	1 873

	
	
	
	
	
	107.38
	
	
	37
	
	15.37
	
	
	561

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	35
	
	
	
	76%
	426
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	16
	
	
	
	31%
	174
	
	

	29.
	101-2535 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Люки чугунные легкие, шт.
	1
	512.91
	
	
	513
	
	
	
	
	3 447
	
	

	
	
	
	
	512.91
	
	
	513
	
	6.721
	
	
	3 447
	

	30.
	ТЕР 01-02-061-02 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.18
	849.14
	849.14
	
	153
	153
	
	15.37
	
	2 349
	2 349
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	122
	
	
	
	64%
	1 503
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	58
	
	
	
	28%
	658
	
	

	31.
	ТЕРр 68-9-1 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала, 1000 м2 площади основания
	0.3115
	12 927.19
	822.44
	7 031.81
	4 027
	256
	2 190
	15.37
	5.339
	34 606
	3 938
	11 695

	
	
	
	
	5 072.93
	849.07
	
	1 580
	264
	12.007
	15.37
	
	18 974
	4 065

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	541
	
	
	
	83%
	6 642
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	312
	
	
	
	43%
	3 441
	
	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	169 035
	6 741
	11 666
	
	
	841 676
	103 608
	63 058

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	67 614
	
	
	
	
	528 887
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	115 642
	
	
	
	
	480 593
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	183 256
	
	
	
	
	1 009 480
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	8 932
	
	
	
	
	109 667
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	5 289
	
	
	
	
	58 137
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы
	27 113
	
	
	
	
	121 502
	
	

	
	Возмещение НДС на механизмы
	1 891
	
	
	
	
	8 145
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в накладных расходах 0,1712*0,18
	277
	
	
	
	
	3 400
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в сметной прибыли 0,15*0,18
	143
	
	
	
	
	1 570
	
	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ С ВОЗМЕЩЕНИЕМ НДС
	183 256
	
	
	
	
	1 144 097
	
	

	Составил:
	                                                                  Ибрагимов Р. Р.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	
	

	
	
	
	
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	


Договор подряда № ________
с. Майма                                                                                                            «__»  июня 2016 г.

       МУП «Майминские коммунальные системы» МО «Майминский район», именуемый далее «Заказчик», в лице директора Кругликова Игоря Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по капитальному ремонту теплосети от К5 до К6. Котельная № 3  с использованием своих материалов, а Заказчик принять и оплатить работы согласно локального сметного расчёта  № 02-01-01
1.2. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по капитальному ремонту теплосети. Котельная № 17 с использованием своих материалов, а Заказчик принять и оплатить работы согласно локального сметного расчёта  № 02-01-01
1.3. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по капитальному ремонту теплосети от К10 до К21. Котельная № 3 с использованием своих материалов, а Заказчик принять и оплатить работы согласно локального сметного расчёта  № 02-01-01
1.4. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по капитальному ремонту теплосети по ул. Заводская, 50. Котельная № 16 с использованием своих материалов, а Заказчик принять и оплатить работы согласно локального сметного расчёта  № 02-01-01
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

2.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставляемых Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. В случае обнаружения при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступлений от условий договора подряд, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику. Если такого заявления Заказчик не сделает, то Заказчик теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки.

2.2. Если во время выполнения работ станет очевидным, что она будет выполнена не надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, за счет собственных средств Подрядчика.

2.3. Заказчик обязан:

· В случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных настоящим договором подряда, оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы;

· Произвести оплату выполненных работ, после подписания актов выполненных работ обеими Сторонами;

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

3.1. Подрядчик обязан:

· обеспечивать качественное выполнение работ в установленный срок;

· соблюдать правила противопожарной безопасности;

· строго выполнять все указания Заказчика по поводу выполнения работы;

· устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе;

· сообщить Заказчику об увеличении сметной стоимости в связи с обнаружением в ходе выполнения работ, не учтенных в сметной документации работ, необходимых для выполнения работы по настоящему договору;

· исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора подряда и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ РАБОТ.

4.1. Подрядчик сдает, а Заказчик принимает выполненные работы по акту выполненных работ, который служит основанием для оплаты выполненных работ (в акте фиксируется начало, окончание и качество выполненных работ).

4.2. При обнаружении отступлений от договора, ухудшающий результат работы, или иных недостатков в работе, Заказчик немедленно извещает об этом Подрядчика и указывает о них в акте приемки.

5. ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

5.1. Оплата работ по договору подряда производится в течение 3(трех) рабочих дней после окончательной сдачи объекта, согласно акту выполненных работ. Заказчик вправе производить авансовые платежи в размере, определяемом Заказчиком.
5.2. Договорная стоимость работ в текущих ценах без НДС составляет 2 424 261 (два миллиона четыреста двадцать четыре тысячи двести шестьдесят один) рубль 00 коп. 
5.3. Договор вступает в силу немедленно после подписания сторонами настоящего договора и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

5.4. Качество выполняемой Подрядчиком работы должно соответствовать утвержденным техническим нормам по данному виду работ. Подрядчик несет предусмотренную действующим законодательством РФ ответственность за качественное выполнение работ по настоящему договору подряда.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. В случае просрочки исполнения обязательства предусмотренного настоящим договором, Подрядчик оплачивает Заказчику неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки составляет одну трехсотую на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

7.2. В случае просрочки исполнения обязательства предусмотренного настоящим договором, Заказчик оплачивает Подрядчику неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки составляет одну трехсотую на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки.

7.3. Подрядчик и Заказчик освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.

7.4. Уплата штрафов и неустоек, а также возмещение убытков не освобождают стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

7.5. Стороны договора освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора. К таким обстоятельствам относятся: наводнение, пожар, землетрясение, стихийные явления природы, а также война, военные действия. При наступлении указанных обстоятельств, Сторона обязана без промедления известить о них в письменном виде другую сторону и согласовать свои дальнейшие действия по выполнению настоящего договора.

7. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

7.1. Условия настоящего договора имеют одинаковую обязательную силу для сторон и могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа.

7.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.2. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:

ООО «Майминские коммунальные системы»

649100, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Строителей, 10
ИНН 0411174268
КПП 041101001

ОГРН 1150411003522
р/с 40702810902350000766
к/с 30101810300000000602

БИК 048405602

Отделение № 8558 Сбербанка России г. Горно-Алтайск

Директор 

  ___________________ И.Е. Кругликов 


	ПОДРЯДЧИК:
Директор 

____________________
	
	

	
	
	
	


Приложение № 2 

     к документации о проведении 

                                                                                                                                                                            запроса предложений 

Обоснование начальной (максимальной) цены

Начальная (максимальная) цена на основании  коммерческого предложения.
Начальная (максимальная) цена включает в себя общую стоимость запланированного капитального ремонта подлежащего оплате  Заказчиком при полном выполнении Поставщиком своих обязательств по оказанию услуг, оказании сопутствующих поставке услуг, стоимость упаковки, маркировки, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, транспортные расходы, а также налоги и иные обязательные платежи.
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