

Р × НБРО, 04 = 93440,32

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

"\_\_" \_\_\_\_\_ 2020 г.



Наименование стройки: г.о.Красноармейск Московской области мкр."Северный" д.24  
 Объект № \_\_\_\_\_

**Локальный сметный расчет № 2324**  
 (Локальная смета)

на смена дверей санузлов в помещении №38(туалет девочек)блок "Б" 3 этаж

Наименование объекта:

Основание: дефектная ведомость №2351

Сметная стоимость **11,68** тыс.руб.  
 Нормативная трудоемкость **8** чел.-ч  
 Сметная заработная плата **2,202** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на август 2020 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.
									ЗТР, всего чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Раздел 1.**

1	E46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,021			p.362		
		ЗП			840,63	1,00	31,70	559,61	
		ЭМ			241,95	1,00	14,25	72,40	
		в т.ч. ЗПМ			104,49	1,00	31,70	(69,56)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	110,00				692,09	
		СП от ФОТ	%	70,00				440,42	
		ЗТР	чел-ч	103,91		1,00			2,18
<b>Всего по позиции</b>								<b>1764,52</b>	<b>84024,76</b>
2	E10-01-039-03 MP 519пр п.6.7.1	Установка блоков дверных в перегородках, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,027			p.119		
		ЗП			1031,55	1,15	31,70	1015,34	
		ЭМ			339,96	1,25	10,42	119,56	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	31,70	(0,00)	
		МР			24007,74	1,00	4,62	2994,73	
	2030205	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2	м2	-2,7	207,00	1,00	4,02	-2246,78	
	2030359	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	-14,58	3,93	1,00	8,15	-466,99	




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2030198	Блоки дверные однополюсные с полотном глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2	м2	2,7	252,61	1,00	3,74	2550,86	
	1010889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однополюсных	компл.	3	94,69	1,00	2,70	766,99	
		НР от ФОТ	%		106,20			1078,29	
		СП от ФОТ	%		53,55			543,71	
		ЗТР	чел-ч	115,00		1,15			3,57
<b>Всего по позиции</b>								<b>6355,71</b>	<b>235396,67</b>
3	E15-04-025-06 MP 519пр п.6.7.1	Улучшенная окраска масляными составами по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	100 м2	0,073			п.563		
		ЗП			235,55	1,15	31,70	626,85	
		ЭМ			2,06	1,25	10,99	2,07	
		в т.ч. ЗПМ			0,14	1,25	31,70	(0,40)	
		MP			324,40	1,00	3,67	86,91	
		НР от ФОТ	%	94,50				592,75	
		СП от ФОТ	%	46,75				293,24	
		ЗТР	чел-ч	25,97		1,15			2,18
<b>Всего по позиции</b>								<b>1601,82</b>	<b>21942,74</b>
4	A01-01-01-041	Погрузка мусора строительного вручную	1 т груза	0,015	42,98	1,00	13,95	8,99	
<b>Всего по позиции</b>								<b>8,99</b>	<b>599,33</b>
5	A03-21-01-026	Перевозка мусора строительного на расстояние до 26 км	1 т груза	0,015	17,71	1,00	8,77	2,33	
<b>Всего по позиции</b>								<b>2,33</b>	<b>155,33</b>
<b>Итого по разделу</b>								<b>9733,37</b>	
Итого								9733,37	
НДС, %								20,00	1946,67
<b>Всего</b>								<b>11680,04</b>	

Специалист  
ТО  
МКУ"ЦГР"

 / Н.П.Новожилова /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Начальник  
СТО  
МКУ"ЦГР"

 / Т.Н.Захаренко /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Директор  
МКУ"ЦГР"

 / Ю.В.Есаулов /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

м.п.





«Утверждаю»  
Директор МАОУ Гимназия №6  
г.о. Красноармейск М.о.  
Е. Д. Романова  
« 16 / 10 / 2020 г.



**Дефектная ведомость № 2351**

на замену дверок сантехнических кабин пом. №38(туалет для девочек)

блок «В» III этаж

МАОУ Гимназия 6

г.о.Красноармейск М.о., мкр.Северный, д.24.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	шт/м2	3/2,1
2	Установка блоков дверных в перегородках площадью проема до 3 м2, с установкой петель,ручек-скоб,щеколд	шт/м2	3/2,7
3	Улучшенная окраска масляными составами по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску за 2 раза	м2	7,3
4	Погрузка мусора строительного вручную	т	0,015
5	Вывоз мусора строительного на расстояние до 26 км	т	0,015

От заказчика: \_\_\_\_\_

*Юркт (Юрмишина Сел)*

Специалист ТО МКУ «ЦГР» \_\_\_\_\_

*Новожилова*

Н.П.Новожилова



"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 " " \_\_\_\_\_ 2020 г.



"ТВЕРЖДАЮ"

Исполнитель: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 \_\_\_\_\_ 2020 г.

Наименование стройки: г.о.Красноармейск Московской области мкр."Северный" д.24 MAOU Гимназия №6  
 Объект № \_\_\_\_\_

**Локальный сметный расчет № 2321**  
 (Локальная смета)

на смена дверей санузлов в помещении №31(туалет д/мальчиков) блок "Б" 3 этаж  
 Наименование объекта:  
 Основание: дефектная ведомость №2348

Сметная стоимость **11,68** тыс.руб.  
 Нормативная трудоемкость **8** чел.-ч  
 Сметная заработная плата **2,202** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на август 2020 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.
									ЗТР, всего чел-ч
									Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Раздел 1.**

1	E46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,021				p.362	
		ЗП			840,63	1,00	31,70	559,61	
		ЭМ			241,95	1,00	14,25	72,40	
		в т.ч. ЗПМ			104,49	1,00	31,70	(69,56)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	110,00				692,09	
		СП от ФОТ	%	70,00				440,42	
		ЗТР	чел-ч	103,91		1,00			2,18
<b>Всего по позиции</b>								<b>1764,52</b>	<b>84024,76</b>
2	E10-01-039-03 МР 519пр п.6.7.1	Установка блоков дверных в перегородках, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,027				p.119	
		ЗП			1031,55	1,15	31,70	1015,34	
		ЭМ			339,96	1,25	10,42	119,56	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	31,70	(0,00)	
		МР			24007,74	1,00	4,62	2994,73	
	2030205	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2	м2	-2,7	207,00	1,00	4,02	-2246,78	
	2030359	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13x54 мм	м	-14,58	3,93	1,00	8,15	-466,99	





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2030198	Блоки дверные однопольные с полотном глухим	м2	2,7	252,61	1,00	3,74	2550,86	
	1010889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл.	3	94,69	1,00	2,70	766,99	
		НР от ФОТ	%	106,20				1078,29	
		СП от ФОТ	%	53,55				543,71	
		ЗТР	чел-ч	115,00		1,15			3,57
<b>Всего по позиции</b>								<b>6355,71</b>	<b>235396,67</b>
3	E15-04-025-06 MP 519пр п.6.7.1	Улучшенная окраска масляными составами по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	100 м2	0,073			п.563		
		ЗП			235,55	1,15	31,70	626,85	
		ЭМ			2,06	1,25	10,99	2,07	
		в т.ч. ЗПМ			0,14	1,25	31,70	(0,40)	
		MP			324,40	1,00	3,67	86,91	
		НР от ФОТ	%	94,50				592,75	
		СП от ФОТ	%	46,75				293,24	
		ЗТР	чел-ч	25,97		1,15			2,18
<b>Всего по позиции</b>								<b>1601,82</b>	<b>21942,74</b>
4	A01-01-01-041	Погрузка мусора строительного вручную	1 т груза	0,015	42,98	1,00	13,95	8,99	
<b>Всего по позиции</b>								<b>8,99</b>	<b>599,33</b>
5	A03-21-01-026	Перевозка мусора строительного на расстояние до 26 км	1 т груза	0,015	17,71	1,00	8,77	2,33	
<b>Всего по позиции</b>								<b>2,33</b>	<b>155,33</b>
<b>Итого по разделу</b>								<b>9733,37</b>	
Итого								9733,37	
НДС, %								20,00	1946,67
<b>Всего</b>								<b>11680,04</b>	

Специалист

ТО

МКУ"ЦГР"

 / Н.П.Новожилова /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Начальник

СТО

МКУ"ЦГР"

 / Т.Н.Захаренко /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Директор

МКУ"ЦГР"

 / Ю.В.Есаулов /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

м.п.





«Утверждаю»  
Директор МАОУ Гимназия №6  
г.о. Красноармейск М.о.  
Е.И. Романова  
« 16 » \_\_\_\_\_ 2010 г.



**Дефектная ведомость № 2348**

на замену дверок сантехнических кабин пом. №31 (туалет д/мальчиков)

блок «Б» III этаж

МАОУ Гимназия 6

г.о.Красноармейск М.о., мкр.Северный, д.24.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	шт/м2	3/2,1
2	Установка блоков дверных в перегородках площадью проема до 3 м2, с установкой петель, ручек-скоб, щеколд	шт/м2	3/2,7
3	Улучшенная окраска масляными составами по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску за 2 раза	м2	7,3
4	Погрузка мусора строительного вручную	т	0,015
5	Вывоз мусора строительного на расстояние до 26 км	т	0,015

От заказчика: \_\_\_\_\_

*Юрф (Куршова Ел)*

Специалист ТО МКУ «ЦГР» \_\_\_\_\_

*Новожилова*

Н.П.Новожилова



"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 " " \_\_\_\_\_ 2020 г.



Наименование стройки: г.о.Красноармейск Московской области мкр."Северный" д.24 МАОУ Гимназия №6  
 Объект № \_\_\_\_\_

### Локальный сметный расчет № 2322 (Локальная смета)

на смена дверей санузлов в помещении №25(туалет девочек) блок "Б" 3 этаж

Наименование объекта:

Основание: дефектная ведомость №2349

Сметная стоимость **11,68** тыс.руб.  
 Нормативная трудоемкость **8** чел.-ч  
 Сметная заработная плата **2,202** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на август 2020 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.
									ЗТР, всего чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

#### Раздел 1.

1	E46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,021				п.362	
		ЗП			840,63	1,00	31,70	559,61	
		ЭМ			241,95	1,00	14,25	72,40	
		в т.ч. ЗПМ			104,49	1,00	31,70	(69,56)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	110,00				692,09	
		СП от ФОТ	%	70,00				440,42	
		ЗТР	чел-ч	103,91		1,00			2,18
								<b>1764,52</b>	<b>84024,76</b>
<b>Всего по позиции</b>									
2	E10-01-039-03 МР 519пр п.6.7.1	Установка блоков дверных в перегородках, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,027				п.119	
		ЗП			1031,55	1,15	31,70	1015,34	
		ЭМ			339,96	1,25	10,42	119,56	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	31,70	(0,00)	
		МР			24007,74	1,00	4,62	2994,73	
	2030205	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2	м2	-2,7	207,00	1,00	4,02	-2246,78	
	2030359	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	-14,58	3,93	1,00	8,15	-466,99	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2030198	Блоки дверные однопольные с полотном глухим	м2	2,7	252,61	1,00	3,74	2550,86	
	1010889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл.	3	94,69	1,00	2,70	766,99	
		НР от ФОТ	%	106,20				1078,29	
		СП от ФОТ	%	53,55				543,71	
		ЗТР	чел-ч	115,00		1,15			3,57
<b>Всего по позиции</b>								<b>6355,71</b>	<b>235396,67</b>
3	E15-04-025-06 MP 519пр п.6.7.1	Улучшенная окраска масляными составами по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	100 м2	0,073			п.563		
		ЗП			235,55	1,15	31,70	626,85	
		ЭМ			2,06	1,25	10,99	2,07	
		в т.ч. ЗПМ			0,14	1,25	31,70	(0,40)	
		MP			324,40	1,00	3,67	86,91	
		НР от ФОТ	%	94,50				592,75	
		СП от ФОТ	%	46,75				293,24	
		ЗТР	чел-ч	25,97		1,15			2,18
<b>Всего по позиции</b>								<b>1601,82</b>	<b>21942,74</b>
4	A01-01-01-041	Погрузка мусора строительного вручную	1 т груза	0,015	42,98	1,00	13,95	8,99	
<b>Всего по позиции</b>								<b>8,99</b>	<b>599,33</b>
5	A03-21-01-026	Перевозка мусора строительного на расстояние до 26 км	1 т груза	0,015	17,71	1,00	8,77	2,33	
<b>Всего по позиции</b>								<b>2,33</b>	<b>155,33</b>
<b>Итого по разделу</b>								<b>9733,37</b>	

Итого

9733,37

НДС, %

20,00


1946,67

**Всего****11680,04**

Специалист

ТО


МКУ"ЦГР"

 / Н.П.Новожилова /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Начальник

СТО

МКУ"ЦГР"

 / Т.Н.Захаренко /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Директор

МКУ"ЦГР"

 / Ю.В.Есаулов /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

м.п.







«Утверждаю»  
Директор МАОУ Гимназия №6  
г.о. Красноармейск М.о.

*Романова*  
« 16 » \_\_\_\_\_ 2010 г.



**Дефектная ведомость № 2349**

на замену дверок сантехнических кабин пом. №25(туалет д/девочек)

блок «Б» III этаж

МАОУ Гимназия 6

г.о.Красноармейск М.о., мкр.Северный, д.24.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	шт/м2	3/2,1
2	Установка блоков дверных в перегородках площадью проема до 3 м2, с установкой петель,ручек-скоб,щеколд	шт/м2	3/2,7
3	Улучшенная окраска масляными составами по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску за 2 раза	м2	7,3
4	Погрузка мусора строительного вручную	т	0,015
5	Вывоз мусора строительного на расстояние до 26 км	т	0,015

От заказчика: \_\_\_\_\_

*Курт Куркина Сел*

Специалист ТО МКУ «ЦГР» \_\_\_\_\_

*Новожилова*

Н.П.Новожилова



"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2020 г.



Наименование стройки: г.о.Красноармейск Московской области мкр."Северный" д.24 MAOU Гимназия №6  
 Объект №

**Локальный сметный расчет № 2317**  
 (Локальная смета)

на смена дверей санузлов в помещении №46(туалет д/мальчиков)блок "Б" 2 этаж  
 Наименование объекта:  
 Основание: дефектная ведомость №2344

Сметная стоимость **11,68** тыс.руб.  
 Нормативная трудоемкость **8** чел.-ч  
 Сметная заработная плата **2,202** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на август 2020 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Кoeffициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.
									ЗТР, всего чел-ч
									Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Раздел 1.**

1	E46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,021			p.362		
		ЗП			840,63	1,00	31,70	559,61	
		ЭМ			241,95	1,00	14,25	72,40	
		в т.ч. ЗПМ			104,49	1,00	31,70	(69,56)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от.ФОТ	%	110,00				692,09	
		СП от ФОТ	%	70,00				440,42	
		ЗТР	чел-ч	103,91		1,00			2,18
<b>Всего по позиции</b>								<b>1764,52</b>	<b>84024,76</b>
2	E10-01-039-03 МР 519пр п.6.7.1	Установка блоков дверных в перегородках, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,027			p.119		
		ЗП			1031,55	1,15	31,70	1015,34	
		ЭМ			339,96	1,25	10,42	119,56	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	31,70	(0,00)	
		МР			24007,74	1,00	4,62	2994,73	
	2030205	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2	м2	-2,7	207,00	1,00	4,02	-2246,78	
	2030359	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13x54 мм	м	-14,58	3,93	1,00	8,15	-466,99	




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2030198	Блоки дверные однопольные с полотном глухим	м2	2,7	252,61	1,00	3,74	2550,86	
	1010889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл.	3	94,69	1,00	2,70	766,99	
		НР от ФОТ	%	106,20				1078,29	
		СП от ФОТ	%	53,55				543,71	
		ЗТР	чел-ч	115,00		1,15			3,57
<b>Всего по позиции</b>								<b>6355,71</b>	<b>235396,67</b>
3	E15-04-025-06 MP 519пр п.6.7.1	Улучшенная окраска масляными составами по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	100 м2	0,073			п.563		
		ЗП			235,55	1,15	31,70	626,85	
		ЭМ			2,06	1,25	10,99	2,07	
		в т.ч. ЗПМ			0,14	1,25	31,70	(0,40)	
		MP			324,40	1,00	3,67	86,91	
		НР от ФОТ	%	94,50				592,75	
		СП от ФОТ	%	46,75				293,24	
		ЗТР	чел-ч	25,97		1,15			2,18
<b>Всего по позиции</b>								<b>1601,82</b>	<b>21942,74</b>
4	A01-01-01-041	Погрузка мусора строительного вручную	1 т груза	0,015	42,98	1,00	13,95	8,99	
<b>Всего по позиции</b>								<b>8,99</b>	<b>599,33</b>
5	A03-21-01-026	Перевозка мусора строительного на расстояние до 26 км	1 т груза	0,015	17,71	1,00	8,77	2,33	
<b>Всего по позиции</b>								<b>2,33</b>	<b>155,33</b>
<b>Итого по разделу</b>								<b>9733,37</b>	
Итого								9733,37	
НДС, %								20,00	1946,67
<b>Всего</b>								<b>11680,04</b>	

Специалист

ТО

МКУ"ЦГР"

 / Н.П.Новожилова /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Начальник


СТО

МКУ"ЦГР"

 / Т.Н.Захаренко /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Директор

МКУ"ЦГР"

 / Ю.В.Есаулов /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

м.п.





«Утверждаю»  
Директор МАОУ Гимназия №6  
г.о. Красноармейск М.о.  
Д. Романова  
« 16.07.2020 г.



**Дефектная ведомость № 2344**

на замену дверок сантехнических кабин пом. №46(туалет для мальчиков)

блок «Б» II этаж

МАОУ Гимназия 6

г.о.Красноармейск М.о., мкр.Северный, д.24.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	шт/м2	3/2,1
2	Навеска дверных полотен санитарно-технических кабин с установкой петель, ручек-скоб и щеколд	шт/м2	3/2,7
3	Улучшенная окраска масляными составами по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску за 2 раза	м2	7,3
4	Погрузка мусора строительного вручную	т	0,015
5	Вывоз мусора строительного на расстояние до 26 км	т	0,015

От заказчика: \_\_\_\_\_

*Курт (Красноармейск)*

Специалист ТО МКУ «ЦГР» \_\_\_\_\_

*Новожилова*

Н.П.Новожилова





"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

" " \_\_\_\_\_ 2020 г.



Наименование стройки: г.о.Красноармейск Московской области мкр."Северный" д.24 MAOU Гимназия №6  
 Объект №

### Локальный сметный расчет № 2318

(Локальная смета)

на смена дверей санузлов в помещении №41(туалет д/девочек)блок "Б" 2 этаж

Наименование объекта:

Основание: дефектная ведомость №2345

Сметная стоимость **11,68** тыс.руб.  
 Нормативная трудоемкость **8** чел.-ч  
 Сметная заработная плата **2,202** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на август 2020 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.
									ЗТР, всего чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

#### Раздел 1.

1	E46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,021			п.362		
		ЗП			840,63	1,00	31,70	559,61	
		ЭМ			241,95	1,00	14,25	72,40	
		в т.ч. ЗПМ			104,49	1,00	31,70	(69,56)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	110,00				692,09	
		СП от ФОТ	%	70,00				440,42	
		ЗТР	чел-ч	103,91		1,00			2,18
<b>Всего по позиции</b>								<b>1764,52</b>	<b>84024,76</b>
2	E10-01-039-03 МР 519пр п.6.7.1	Установка блоков дверных в перегородках, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,027			п.119		
		ЗП			1031,55	1,15	31,70	1015,34	
		ЭМ			339,96	1,25	10,42	119,56	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	31,70	(0,00)	
		МР			24007,74	1,00	4,62	2994,73	
	2030205	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2	м2	-2,7	207,00	1,00	4,02	-2246,78	
	2030359	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	-14,58	3,93	1,00	8,15	-466,99	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2030198	Блоки дверные однопольные с полотном глухим	м2	2,7	252,61	1,00	3,74	2550,86	
	1010889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл.	3	94,69	1,00	2,70	766,99	
		НР от ФОТ	%	106,20				1078,29	
		СП от ФОТ	%	53,55				543,71	
		ЗТР	чел-ч	115,00		1,15			3,57

**Всего по позиции**

**6355,71 235396,67**

3	E15-04-025-06 MP 519пр п.6.7.1	Улучшенная окраска масляными составами по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	100 м2	0,073			п.563		
		ЗП			235,55	1,15	31,70	626,85	
		ЭМ			2,06	1,25	10,99	2,07	
		в т.ч. ЗПМ			0,14	1,25	31,70	(0,40)	
		MP			324,40	1,00	3,67	86,91	
		НР от ФОТ	%	94,50				592,75	
		СП от ФОТ	%	46,75				293,24	
		ЗТР	чел-ч	25,97		1,15			2,18

**Всего по позиции**

**1601,82 21942,74**

4	A01-01-01-041	Погрузка мусора строительного вручную	1 т груза	0,015	42,98	1,00	13,95	8,99	
---	---------------	---------------------------------------	-----------	-------	-------	------	-------	------	--

**Всего по позиции**

**8,99 599,33**

5	A03-21-01-026	Перевозка мусора строительного на расстояние до 26 км	1 т груза	0,015	17,71	1,00	8,77	2,33	
---	---------------	---	-----------	-------	-------	------	------	------	--

**Всего по позиции**

**2,33 155,33**

**Итого по разделу**

**9733,37**

Итого 9733,37

НДС, % 20,00 1946,67

**Всего**

**11680,04**

Специалист

ТО

МКУ"ЦГР"

 / Н.П.Новожилова /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Начальник

СТО

МКУ"ЦГР"

 / Т.Н.Захаренко /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Директор

МКУ"ЦГР"

 / Ю.В.Есаулов /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

м.п.





«Утверждаю»  
Директор МАОУ Гимназия №6  
г.о. Красноармейск М.о.  
*Романова*  
« 16 » \_\_\_\_\_ 20 г.



**Дефектная ведомость № 2345**

на замену дверок сантехнических кабин пом. №41 (туалет д/девочки)

блок «Б» II этаж

МАОУ Гимназия 6

г.о.Красноармейск М.о., мкр.Северный, д.24.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	шт/м2	3/2,1
2	Установка блоков дверных в перегородках площадью проема до 3 м2, с установкой петель,ручек-скоб,щеколд	шт/м2	3/2,7
3	Улучшенная окраска масляными составами по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску за 2 раза	м2	7,3
4	Погрузка мусора строительного вручную	т	0,015
5	Вывоз мусора строительного на расстояние до 26 км	т	0,015

От заказчика: \_\_\_\_\_ *Куряков* (Курякова С.А.)

Специалист ТО МКУ «ЦГР» \_\_\_\_\_ *Новожилова* Н.П.Новожилова



"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2020 г.



Наименование стройки: г.о.Красноармейск Московской области мкр."Северный" д.24 МАОУ Гимназия №6  
 Объект №

**Локальный сметный расчет № 2320**  
 (Локальная смета)

на смена дверей санузлов в помещении №54(туалет д/девочек) блок"В" 2 этаж  
 Наименование объекта:  
 Основание: дефектная ведомость №2347

Сметная стоимость **11,68** тыс.руб.  
 Нормативная трудоемкость **8** чел-ч  
 Сметная заработная плата **2,202** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на август 2020 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.
									ЗТР, всего чел-ч
									Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Раздел 1.**

1	E46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,021			p.362		
		ЗП			840,63	1,00	31,70	559,61	
		ЭМ			241,95	1,00	14,25	72,40	
		в т.ч. ЗПМ			104,49	1,00	31,70	(69,56)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	110,00				692,09	
		СП от ФОТ	%	70,00				440,42	
		ЗТР	чел-ч	103,91		1,00			2,18
<b>Всего по позиции</b>								<b>1764,52</b>	<b>84024,76</b>
2	E10-01-039-03 МР 519пр п.6.7.1	Установка блоков дверных в перегородках, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,027			p.119		
		ЗП			1031,55	1,15	31,70	1015,34	
		ЭМ			339,96	1,25	10,42	119,56	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	31,70	(0,00)	
		МР			24007,74	1,00	4,62	2994,73	
	2030205	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2	м2	-2,7	207,00	1,00	4,02	-2246,78	
	2030359	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13x54 мм	м	-14,58	3,93	1,00	8,15	-466,99	






1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2030198	Блоки дверные однопольные с полотном глухим	м2	2,7	252,61	1,00	3,74	2550,86	
	1010889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл.	3	94,69	1,00	2,70	766,99	
		НР от ФОТ	%	106,20				1078,29	
		СП от ФОТ	%	53,55				543,71	
		ЗТР	чел-ч	115,00		1,15			3,57
<b>Всего по позиции</b>								<b>6355,71</b>	<b>235396,67</b>
3	E15-04-025-06 MP 519пр п.6.7.1	Улучшенная окраска масляными составами по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,073			п.563		
		ЗП			235,55	1,15	31,70	626,85	
		ЭМ			2,06	1,25	10,99	2,07	
		в т.ч. ЗПМ			0,14	1,25	31,70	(0,40)	
		MP			324,40	1,00	3,67	86,91	
		НР от ФОТ	%	94,50				592,75	
		СП от ФОТ	%	46,75				293,24	
		ЗТР	чел-ч	25,97		1,15			2,18
<b>Всего по позиции</b>								<b>1601,82</b>	<b>21942,74</b>
4	A01-01-01-041	Погрузка мусора строительного вручную	1 т груза	0,015	42,98	1,00	13,95	8,99	
<b>Всего по позиции</b>								<b>8,99</b>	<b>599,33</b>
5	A03-21-01-026	Перевозка мусора строительного на расстояние до 26 км	1 т груза	0,015	17,71	1,00	8,77	2,33	
<b>Всего по позиции</b>								<b>2,33</b>	<b>155,33</b>
<b>Итого по разделу</b>								<b>9733,37</b>	
Итого								9733,37	
НДС, %								20,00	1946,67
<b>Всего</b>								<b>11680,04</b>	

Специалист

ТО

МКУ"ЦГР"

 / Н.П.Новожилова /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Начальник


СТО

МКУ"ЦГР"

 / Т.Н.Захаренко /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Директор

МКУ"ЦГР"

 / Ю.В.Есаулов /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

м.п.





«Утверждаю»  
Директор МАОУ Гимназия №6  
г.о. Красноармейск М.о.  
Романова  
2020 г.



**Дефектная ведомость № 2347**

на замену дверок сантехнических кабин пом. №54(туалет д/свочек)

блок «В» II этаж

МАОУ Гимназия 6

г.о.Красноармейск М.о., мкр.Северный, д.24.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	шт/м2	3/2,1
2	Установка блоков дверных в перегородках площадью проема до 3 м2, с установкой петель,ручек-скоб,щеколд	шт/м2	3/2,7
3	Улучшенная окраска масляными составами по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску за 2 раза	м2	7,3
4	Погрузка мусора строительного вручную	т	0,015
5	Вывоз мусора строительного на расстояние до 26 км	т	0,015

От заказчика: \_\_\_\_\_

*Курт (Крушина А.А.)*

Специалист ТО МКУ «ЦГР» \_\_\_\_\_

*Новожилова*

Н.П.Новожилова



"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 " " \_\_\_\_\_ 2020 г.



Наименование стройки:  
 Объект №

г.о.Красноармейск Московской области мкр."Северный" д.24 MAOU Гимназия №6

**Локальный сметный расчет № 2314**  
 (Локальная смета)

на смена дверей санузлов в помещении №67(туалет д/девочек) Блок "Б" 1 этаж  
 Наименование объекта:  
 Основание: дефектная ведомость №2341

Сметная стоимость **11,68** тыс.руб.  
 Нормативная трудоемкость **8** чел.-ч  
 Сметная заработная плата **2,202** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на август 2020 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
									ЗТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

**Раздел 1.**

1	E46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,021				p.362		
		ЗП			840,63	1,00	31,70	559,61		
		ЭМ			241,95	1,00	14,25	72,40		
		в т.ч. ЗПМ			104,49	1,00	31,70	(69,56)		
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00		
		НР от ФОТ	%	110,00				692,09		
		СП от ФОТ	%	70,00				440,42		
		ЗТР	чел-ч	103,91		1,00			2,18	
								<b>1764,52</b>	<b>84024,76</b>	
<b>Всего по позиции</b>										
2	E10-01-039-03 МР 519пр п.6.7.1	Установка блоков дверных в перегородках, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,027				p.119		
		ЗП			1031,55	1,15	31,70	1015,34		
		ЭМ			339,96	1,25	10,42	119,56		
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	31,70	(0,00)		
		МР			24007,74	1,00	4,62	2994,73		
	2030205	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2	м2	-2,7	207,00	1,00	4,02	-2246,78		
	2030359	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	-14,58	3,93	1,00	8,15	-466,99		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2030198	Блоки дверные однопольные с полотном глухим	м2	2,7	252,61	1,00	3,74	2550,86	
	1010889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однопольных	компл.	3	94,69	1,00	2,70	766,99	
		НР от ФОТ	%	106,20				1078,29	
		СП от ФОТ	%	53,55				543,71	
		ЗТР	чел-ч	115,00		1,15			3,57

**Всего по позиции**

**6355,71 235396,67**

3	E15-04-025-06 MP 519пр п.6.7.1	Улучшенная окраска масляными составами по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	100 м2	0,073			п.563		
		ЗП			235,55	1,15	31,70	626,85	
		ЭМ			2,06	1,25	10,99	2,07	
		в т.ч. ЗПМ			0,14	1,25	31,70	(0,40)	
		MP			324,40	1,00	3,67	86,91	
		НР от ФОТ	%	94,50				592,75	
		СП от ФОТ	%	46,75				293,24	
		ЗТР	чел-ч	25,97		1,15			2,18

**Всего по позиции**

**1601,82 21942,74**

4	A01-01-01-041	Погрузка мусора строительного вручную	1 т груза	0,015	42,98	1,00	13,95	8,99	
		<b>Всего по позиции</b>						<b>8,99</b>	<b>599,33</b>

5	A03-21-01-026	Перевозка мусора строительного на расстояние до 26 км	1 т груза	0,015	17,71	1,00	8,77	2,33	
		<b>Всего по позиции</b>						<b>2,33</b>	<b>155,33</b>

**Итого по разделу**

**9733,37**

Итого

9733,37

НДС, %

20,00

1946,67

**Всего**

**11680,04**

Специалист

ТО

МКУ"ЦГР"

 / Н.П.Новожилова /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Начальник

СТО

МКУ"ЦГР"

 / Т.Н.Захаренко /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Директор

МКУ"ЦГР"

 / Ю.В.Есаулов /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

м.п.







«Утверждаю»  
Директор МАОУ Гимназия №6  
г.о. Красноармейск М.о.  
Романова  
« 16 » \_\_\_\_\_ 2020 г.



**Дефектная ведомость № 2341**

на замену дверок сантехнических кабин пом. №67(туалет д. Северный)

блок «Б» I этаж

МАОУ Гимназия 6

г.о.Красноармейск М.о., мкр.Северный, д.24.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	шт/м2	3/2,1
2	Установка блоков дверных в перегородках площадью проема до 3 м2, с установкой петель,ручек-скоб,щеколд	шт/м2	3/2,7
3	Улучшенная окраска масляными составами по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску за 2 раза	м2	7,3
4	Погрузка мусора строительного вручную	т	0,015
5	Вывоз мусора строительного на расстояние до 26 км	т	0,015

От заказчика: \_\_\_\_\_

*Угурт (Красноармейск Акт)*

Специалист ТО МКУ «ЦГР» \_\_\_\_\_

*Новикова*

Н.П.Новожилова



"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 " " \_\_\_\_\_ 2020 г.



Наименование стройки: г.о.Красноармейск Московской области мкр."Северный" д.24 МАОУ Гимназия №6  
 Объект №

**Локальный сметный расчет № 2313**  
 (Локальная смета)

на смена дверей санузлов в помещении №71(туалет д/мальчиков),блок "Б", 1 этаж  
 Наименование объекта:  
 Основание: дефектная ведомость №2340

Сметная стоимость **11,68** тыс.руб.  
 Нормативная трудоемкость **8** чел.-ч  
 Сметная заработная плата **2,202** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на август 2020 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.
									ЗТР, всего чел-ч
									Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Раздел 1.**

1	E46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,021				п.362	
		ЗП			840,63	1,00	31,70	559,61	
		ЭМ			241,95	1,00	14,25	72,40	
		в т.ч. ЗПМ			104,49	1,00	31,70	(69,56)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	110,00				692,09	
		СП от ФОТ	%	70,00				440,42	
		<b>ЗТР</b>	<b>чел-ч</b>	<b>103,91</b>		<b>1,00</b>			<b>2,18</b>
<b>Всего по позиции</b>								<b>1764,52</b>	<b>84024,76</b>
2	E10-01-039-03 МР 519пр п.6.7.1	Установка блоков дверных в перегородках, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,027				п.119	
		ЗП			1031,55	1,15	31,70	1015,34	
		ЭМ			339,96	1,25	10,42	119,56	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	31,70	(0,00)	
		МР			24007,74	1,00	4,62	2994,73	
	2030205	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2	м2	-2,7	207,00	1,00	4,02	-2246,78	
	2030359	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13x54 мм	м	-14,58	3,93	1,00	8,15	-466,99	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2030198	Блоки дверные однопольные с полотном глухим	м2	2,7	252,61	1,00	3,74	2550,86	
	1010889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл.	3	94,69	1,00	2,70	766,99	
		НР от ФОТ	%	106,20				1078,29	
		СП от ФОТ	%	53,55				543,71	
		ЗТР	чел-ч	115,00		1,15			3,57

**Всего по позиции**

**6355,71 235396,67**

3	E15-04-025-06 MP 519пр п.6.7.1	Улучшенная окраска масляными составами по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	100 м2	0,073			п.563		
		ЗП			235,55	1,15	31,70	626,85	
		ЭМ			2,06	1,25	10,99	2,07	
		в т.ч. ЗПМ			0,14	1,25	31,70	(0,40)	
		MP			324,40	1,00	3,67	86,91	
		НР от ФОТ	%	94,50				592,75	
		СП от ФОТ	%	46,75				293,24	
		ЗТР	чел-ч	25,97		1,15			2,18

**Всего по позиции**

**1601,82 21942,74**

4	A01-01-01-041	Погрузка мусора строительного вручную	1 т груза	0,015	42,98	1,00	13,95	8,99	
---	---------------	---------------------------------------	-----------	-------	-------	------	-------	------	--

**Всего по позиции**

**8,99 599,33**

5	A03-21-01-026	Перевозка мусора строительного на расстояние до 26 км	1 т груза	0,015	17,71	1,00	8,77	2,33	
---	---------------	---	-----------	-------	-------	------	------	------	--

**Всего по позиции**

**2,33 155,33**

**Итого по разделу**

**9733,37**

Итого 9733,37


НДС, % 20,00 1946,67

**Всего 11680,04**

Специалист

ТО

МКУ"ЦГР"

 / Н.П.Новожилова /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Начальник

СТО

МКУ"ЦГР"

 / Т.Н.Захаренко /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Директор

МКУ"ЦГР"

 / Ю.В.Есаулов /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

м.п.







«Утверждаю»

Директор МАОУ Гимназия №6

г.о. Красноармейск М.о.

Е.Д. Романова

2020 г.

### Дефектная ведомость № 2340

на замену дверок сантехнических кабин пом. №71(туалет д/мальчиков)

блок «Б» I этаж

МАОУ Гимназия 6

г.о.Красноармейск М.о., мкр.Северный, д.24.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	шт/м2	3/2,1
2	Установка блоков дверных в перегородках площадью проема до 3 м2, с установкой петель,ручек-скоб,щеколд	шт/м2	3/2,7
3	Улучшенная окраска масляными составами по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску за 2 раза	м2	7,3
4	Погрузка мусора строительного вручную	т	0,015
5	Вывоз мусора строительного на расстояние до 26 км	т	0,015

От заказчика: \_\_\_\_\_

Специалист ТО МКУ «ЦГР» \_\_\_\_\_

Н.П.Новожилова

