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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по замене оконных блоков.

1. Объект закупки: Выполнение работ по замене оконных блоков.
2. Наименование выполняемых работ – выполнение работ по замене оконных блоков для АО «Управляющая компания «Жилой дом» в г. Павловский Посад.
3. Место выполнения работ: многоквартирные жилые дома, находящиеся на обслуживании в АО «Управляющая компания «Жилой дом» в г. Павловский Посад, согласно Адресного перечня.
4.  Начало выполнения работ: в течение 3-х дней с момента подписания договора и по согласованию с Заказчиком.
5. Количество выполняемых работ: в объеме согласно локальной сметы.
6. Сроки выполнения работ: выполнение работ осуществляется в соответствии с Календарным планом (графиком выполнения работ).
7. Цель выполнения работ: заменить оконные блоки в многоквартирных жилых домах.
8. Условия выполнения работ: работы выполняются в полном соответствии с локальной сметой, условиями договора и требованиями настоящего технического задания.
9. Общие требования к выполнению работ: 
- Все работы Подрядчик выполняет собственными материалами, своими силами и техническими средствами, согласно сметному расчету.
- Выполнение работ в полном объеме и установленные договором сроки, надлежащего качества.
-  Вывоз строительного мусора и отходов осуществляется силами Подрядчика не реже 1 раза в день.
[bookmark: _GoBack]- Устранение по требованию Заказчика недостатков и дефектов в работе за счет Подрядчика.
-  Информирование Заказчика о ходе выполнения работ не реже одного раза в неделю.
-  Выполнение работ не должно препятствовать доступу в многоквартирные дома или создавать угрозу жителям, проживающим в домах.
-  Подрядчик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику либо третьим лицам в процессе производства работ.
- В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против установленного планом срока, Подрядчик обязан немедленно поставить в известность Заказчика.
      10.Требования к качеству работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ:
- Технология и методы производства работ – в полном соответствии с техническим заданием, со стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами.
- Работы производятся только в отведенной зоне работ, минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, необходимых для сокращения уровня шума, пыли, загрязнения воздуха. Зона проведения работ должна быть ограждена. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов собственными силами Подрядчика.
- Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет средств Подрядчика.
    11. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: 
В соответствии с требованиями СниП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1 Общие требования. СниП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. Строительное производство. СниП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы», и др. При проведении работ Подрядчик несет всю ответственность за выполнение норм и правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности, охране окружающей среды, соблюдение правил санитарии и внутреннего распорядка. Подрядчик несет полную ответственность за безопасность проводимых работ, несет ответственность перед жильцами и Заказчиком за причиненный ущерб при выполнении работ.
    12. Порядок сдачи и приемки результатов работ: Работы считаются принятыми после подписания Сторонами двухстороннего акта сдачи-приемки выполненных работ (с подписанными актами на скрытые работы). В случаях, когда работа выполнена с низким качеством, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика обязательного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок за счет средств Подрядчика. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его дальнейшей эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком. Подрядчик обязан компенсировать все затраты Заказчика, если при проведении работ или в течение гарантийного срока по вине Подрядчика был причинен ущерб жителям.
13. Гарантийный срок – не менее 5-ти лет с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Адресный перечень для замены оконных блоков
	№№ п/п
	Улица
	№ дома
	№ корпуса
	Этажность
	№ под
	Кол-во в шт.

	1
	Кузьмина ул.
	11
	
	5
	3
	4

	2
	Кузьмина ул.
	34
	
	5
	3
	4

	3
	Свердлова ул.
	1
	
	9
	2
	8

	4
	Свердлова ул.
	12
	
	9
	1
	9

	5
	Свердлова ул.
	12
	
	9
	2
	9

	6
	Свердлова ул.
	12
	
	9
	3
	9

	7
	БЖД пр
	6
	
	9
	1
	10

	8
	Герцена ул.
	24
	
	9
	1
	8

	9
	Карповская ул.
	59
	
	5
	1
	4

	10
	Карповская ул.
	59
	
	5
	3
	4

	11
	Орджоникидзе ул.
	6
	
	4
	2
	2

	12
	Орджоникидзе ул.
	6
	
	4
	3
	2

	13
	ул. 1 Мая
	111
	
	5
	1
	4

	14
	ул. 1 Мая
	111
	
	5
	3
	4

	15
	1 пер.1 Мая
	14
	
	2
	2
	1

	16
	ул. 1 Мая
	117
	
	5
	1
	4

	17
	2 пер.1 Мая
	3
	
	3
	1
	2

	18
	2 пер.1 Мая
	5
	
	3
	1
	3

	19
	ул. 1 Мая 
	74
	
	5
	1
	4

	20
	ул. 1 Мая 
	74
	
	5
	2
	3

	21
	ул. 1 Мая 
	74
	
	5
	3
	4

	22
	ул. 1 Мая 
	74
	
	5
	4
	5

	23
	ул. Южная
	18
	
	5
	1,2,3(1 этаж)
	3

	24
	ул. Южная
	20
	
	5
	1,2,3,4 (1 этаж)
	4

	25
	ул. Южная
	16
	а
	5
	1
	4

	26
	ул. Южная
	16
	а
	5
	2
	4

	
	Итого
	
	
	
	
	122



График проведения работ
	№№ п/п
	Улица
	№ дома
	№ корпуса
	Этажность
	№ подъезда
	Срока выполнения

	1
	Кузьмина ул.
	11
	
	5
	3
	14.11.2021г.

	2
	Кузьмина ул.
	34
	
	5
	3
	14.11.2021г.

	3
	Свердлова ул.
	1
	
	9
	2
	14.11.2021г.

	4
	Свердлова ул.
	12
	
	9
	1
	14.11.2021г.

	5
	Свердлова ул.
	12
	
	9
	2
	14.11.2021г.

	6
	Свердлова ул.
	12
	
	9
	3
	14.11.2021г.

	7
	БЖД пр
	6
	
	9
	1
	14.11.2021г.

	8
	Герцена ул.
	24
	
	9
	1
	14.11.2021г.

	9
	Карповская ул.
	59
	
	5
	1
	14.11.2021г.

	10
	Карповская ул.
	59
	
	5
	3
	14.11.2021г.

	11
	Орджоникидзе ул.
	6
	
	4
	2
	14.11.2021г.

	12
	Орджоникидзе ул.
	6
	
	4
	3
	14.11.2021г.

	13
	ул. 1 Мая
	111
	
	5
	1
	14.11.2021г.

	14
	ул. 1 Мая
	111
	
	5
	3
	14.11.2021г.

	15
	1 пер.1 Мая
	14
	
	2
	2
	14.11.2021г.

	16
	ул. 1 Мая
	117
	
	5
	1
	14.11.2021г.

	17
	2 пер.1 Мая
	3
	
	3
	1
	14.11.2021г.

	18
	2 пер.1 Мая
	5
	
	3
	1
	14.11.2021г.

	19
	ул. 1 Мая 
	74
	
	5
	1
	14.11.2021г.

	20
	ул. 1 Мая 
	74
	
	5
	2
	14.11.2021г.

	21
	ул. 1 Мая 
	74
	
	5
	3
	14.11.2021г.

	22
	ул. 1 Мая 
	74
	
	5
	4
	14.11.2021г.

	23
	ул. Южная
	18
	
	5
	1,2,3(1 этаж)
	14.11.2021г.

	24
	ул. Южная
	20
	
	5
	1,2,3,4 (1 этаж)
	14.11.2021г.

	25
	ул. Южная
	16
	а
	5
	1
	14.11.2021г.

	26
	ул. Южная
	16
	а
	5
	2
	14.11.2021г.




Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном договором порядке. 

Главный инженер
АО «УК «Жилой дом»                                                                                 А.П. Стеблянский
