ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по зимнему и летнему содержанию парка Липовая Аллея, Содержание туалетных модулей в Центральном парке Ногинск, Парк «Волхонка», парк «Липовая аллея».
1.Требования к качеству выполняемых услуг (работ).
Услуги (работы) по зимнему и летнему содержанию парка Липовая Аллея, Содержание туалетных модулей в Центральном парке Ногинск, Парк «Волхонка», парк «Липовая аллея», должны быть выполнены в соответствии с настоящим техническим заданием, законом Московской области «О благоустройстве в Московской области», Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя РФ № 153 от 15.12.99 Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу.

Порядок и режим работ в период зимнего содержания с 01.01.2022 по 31.03.2022 

Технология и режим производства уборочных работ должны обеспечивать бесперебойное движение пешеходов независимо от погодных условий.


В период зимнего содержания уборка от снега производится с соблюдением следующего режима работы:

- в рабочие дни до 08-00;

- в общевыходные и праздничные дни до 09-00 час.
При снегопаде, интенсивность которого более 2 см/ч работы по снегоочистке должны производиться с началом снегопада и продолжаться до его окончания.
Пешеходные дорожки должны быть очищены от снега. При уборке дорожек в парках допускается временное складирование снега, не содержащего химических реагентов, на заранее подготовленные для этих целей площадки при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечения оттока талых вод.

Запрещается роторная переброска и перемещение загрязненного и засоренного снега, а также скола льда на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения.

Снегоуборочные работы (механизированное подметание) начинаются сразу по окончании снегопада. Время на очистку и обработку не должно превышать двенадцати часов после окончания снегопада.

1. Объем и периодичность выполнения услуг (работ) по содержанию парка Липовая аллея на территории МО г. Электроугли:

	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	7

	 Содержание парка Липовая аллея

	Раздел: 01.01.2022-30.04.2022; 01.10.2022-31.12.2022

	1
	1
	Очистка тротуаров и площадей от снега механизированная
	1000 м2
	280,665
	=(6237*50*0,9)/1000

	2
	2
	Россыпь пескосоляной смеси комбинированной дорожной машиной на внегородских дорогах
	1000 м2
	224,532
	=(6237*40*0,9)/1000

	3
	3
	Смесь пескосоляная 20% соли
	т
	26,944
	=224,532*0,12

	4
	4
	Очистка тротуаров, дорожек и площадок: механической щеткой на тракторе 55-80 л.с.(Подметание в дни без снегопадов)90%
	1000 м2
	566,943
	=(6237*0,9)*101/1000

	5
	5
	Погрузка снега снегопогрузчиками в машины с кузовом до 6 м3
	1000 м3 снега
	0,4
	=400/1000

	6
	6
	Перевозка грузов III класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
	1 Т ГРУЗА
	200
	200

	7
	7
	Прим. Уборка мобильного туалета. Ежедневно. (5,0х2,5=12,5м2)* 3шт
	100 м2 промытой поверхности
	79,5
	=12,5*3*212/100

	8
	8
	Прим. Откачка жидких отходов из мобильного туалета: 1 раз в 3 дня (0,3часа*3шт=0,9час)
	1 час откачки
	63
	63

	9
	9
	Прим.Наполнение водой мобильного туалета 1 раз в 3 дня (1,1м3*3шт=3,3м3)
	1 м3 выливаемой воды
	231
	231

	Раздел: 01.05.2022-30.09.2022

	10
	10
	Прим. Уборка мобильного туалета. Ежедневно 2 раза в день. (5,0х2,5=12,5м2)* 3шт
	100 м2 промытой поверхности
	172,125
	=12,5*3*153*3/100

	11
	11
	Прим. Откачка жидких отходов из мобильного туалета: 1 раз в 2 дня (0,3часа*3шт=0,9час)
	1 час откачки
	68,4
	=0,9*76

	12
	12
	Прим.Наполнение водой мобильного туалета 1 раз в 2 дня (1,1м3*3шт=3,3м3)
	1 м3 выливаемой воды
	250,8
	=3,3*76

	13
	13
	Валка деревьев в городских условиях липы, сосны, кедра, тополя диаметром до 300 мм
	складочный м3 кряжей
	120
	120

	14
	14
	Вывоз мусора контейнером с утилизацией 20м3 (10т)
	шт.
	6
	6

	
	
	
	
	
	


3.Приемка выполненных работ осуществляется с периодичностью 1 раз в месяц до 5-го числа следующего за отчетным с предоставлением документов:

- акта сдачи-приемки выполненных работ (приложение №6 к Договору)

- актов по форме КС-2,КС-3

- счета на оплаты

- счет-фактуры

-акта взаимосверки обязательств в случаях, предусмотренных Договором
- копии путевых листов на перевозку ТБО (если вывоз мусора осуществляется своими силами)

 - копии талонов сдачи ТБО (если вывоз мусора осуществляется своими силами)

- копии путевых листов на перевозку снега до места складирования снега

- «Журнал производства работ»

-копия договора с организацией, осуществляющей прием ТБО

- копия акта или накладной на приемку мусора (если вывоз мусора осуществляется сторонней организацией)

- прочие документы, подтверждающие факт выполнения работ, оказания услуг;

              В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных выше, «Заказчик» проводит проверку и, при отсутствии претензий относительно качества выполненных работ, подписывает акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3, акт сдачи-приемки выполненных работ (приложение №7 к Контракту).

              В случае если Подрядчиком не была представлена надлежащим образом оформленная вышеуказанная документация, и/или качество предъявленных к приемке работ не удовлетворяет установленным требованиям, и /или предъявленные к приемке работы не соответствуют фактически выполненным объемам работ, Заказчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ в приемке работ и требование об устранении выявленных в ходе приемки нарушений (недостатков и/или дефектов). Повторно Заказчик осуществляет приемку работ после устранения Подрядчиком причин отказа в приемке работ. 

              Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) дней с момента получения от Заказчика требования устранить нарушения (недостатки и/или дефекты) выполненных Работ. Устранение нарушений (недостатков и/или дефектов) выполненных Работ  производится Подрядчиком за свой счет. 

              После устранения выявленных недостатков Подрядчик повторно докладывает Заказчику о готовности к сдаче результатов работ, не позднее 1 (одного) рабочего дня после устранения выявленных недостатков. Заказчик осуществляет повторную проверку в течение 2 (двух) рабочих дней.

Заказчику передаются сертификаты на товары и материалы, применяемые при выполнении работ, журналы по производству работ, фотофиксация выполненных работ.
4.Особые условия.

4.1.Обязательное ведение Подрядчиком журнала производства работ, с обязательной фотофиксацией.

4.2.Возможность оперативного взаимодействия Подрядчика и Заказчика с соблюдением следующих требований:

-  Получасовая готовность техники и обслуживающего персонала Подрядчика, после объявления Муниципальным заказчиком начала работ по необходимости во внеурочное время;

- Подрядчик выполняет все работы с использованием собственного оборудования, конструкций, изделий и материалов и прочего. Все необходимые материалы, конструкции, оборудование и изделия и прочее (далее так же «продукция») приобретаются Подрядчиком.

