
 Договора № 256

г. Тогучин                                                                                        «___» октября 2019 г.

Государственное  автономное  учреждение  стационарного  социального  обслуживания
Новосибирской  области  «Тогучинский  психоневрологический  интернат»,  именуемое  в
дальнейшем «Заказчик», в лице и о директора Гонгало Андрея Викентьевича, действующего на
основании  приказа_№ 275-О от 19.08.2019, с одной стороны, и ООО «Сибкомплектстрой» (ООО
«СКС») именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Гречко Алексея Владимировича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в
отдельности «Сторона»,    с    соблюдением   требований   Федерального   закона   от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон
№223-ФЗ), при способе определения подрядчика (протокол №   31908250110-01  от 16.09.2019)
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Предметом    Договора    является    выполнение    подрядных работ по ремонту помещений:
– ремонт лестницы в подвал (административный корпус)
– ремонт актового зала (жилой корпус № 1)
– ремонт туалета, мойки (жилой корпус № 2, второй этаж) в соответствии с локально сметным
расчетом № 13212 упр. , локально сметным расчетом № 13213 упр. , локально сметным расчетом
№ 13198 упр.(приложение № 1 к Договору) и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. Выполнение  Работ  осуществляется  Подрядчиком  в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации,  требованиями  иных  нормативных  правовых  актов,  регулирующих
порядок  выполнения  такого  вида  Работ,  устанавливающих  требования  к  качеству  такого  вида
Работ, в соответствии с условиями Договора.

2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора составляет 2 768 454 рублей 21 копеек (два миллиона семьсот шестьдесят 
восемь тысяч четыреста пятьдесят четыре рубля 21 копейка) без НДС. НДС не предусмотрен на 
основании  ст. 346.11 НК РФ  (далее - цена Договора). 
В случае, если Договор заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе 
зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, то сумма, подлежащая уплате 
Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные 
обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
Заказчиком.

2.2. Цена  Договора  является  твердой  и  не  может  изменяться  в  ходе  его  исполнения,  за
исключением  случаев,  предусмотренных  Договором.  Цена  договора  включает  в  себя  расходы,
связанные  с  выполнением  работ,  предусмотренных  договором  в  полном  объеме,  стоимость
материалов, расходы на перевозку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей,  а также иные расходы, связанные с
исполнением Подрядчиком своих обязательств по договору.

2.3. Подрядчик  проинформирован,  что  в  соответствии  с  распоряжением  Правительства
Новосибирской области от 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов и
укреплению  налоговой  дисциплины»,  при  наличии  у  Подрядчика  недоимки  по  налоговым
платежам  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,  превышающей  сумму  2
миллиона  250  тысяч  рублей  в  течение  2  (двух)  месяцев,  информация  может  быть  передана в
Следственное  управление  Следственного  комитета  Российской  Федерации  по  Новосибирской
области.
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2.4. 2
2.5.
2.6. 2.4.  Оплата  производится Заказчиком единовременным платежом на  расчетный

счет
2.7.Подрядчика, указанный в Договоре, 
2.8. в течение 15 рабочих дней  при наличии 

документов являющихся основанием для оплаты.
2.9.______________________________________________Основанием  для  оплаты

выполненных  работ  является  оформленный  в  установленном  порядке  акт  приемки
выполненных  работ  (ф.  КС-2)  и  предоставленная  Подрядчиком  справка  о  стоимости
выполненных работ и затрат (ф. КС-3) подписанные обеими Сторонами, счет на оплату и
счет-фактура.   Обязательства  Заказчика  по  оплате  цены  Договора  считаются
исполненными  с  момента  списания  денежных  средств  в  размере,  установленном
Договором, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств
Заказчик ответственности не несет.
2.5. Цена  Договора  может  быть  снижена  по  соглашению  Сторон  без  изменения

предусмотренного  Договором  объема  Работ,  качества  выполняемых  Работ  и  иных  условий
Договора.  При  этом  Стороны  составляют  и  подписывают  дополнительное  соглашение  к
Договору.

2.6. По предложению Заказчика предусмотренный Договором объем Работ может быть
увеличен  или  уменьшен,  но  не  более  чем  на  10%  (десять  процентов)  путем  подписания
Сторонами  дополнительного  соглашения  к  Договору.  При  этом  по  соглашению  Сторон
допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства  Российской
Федерации  цены  Договора  пропорционально  дополнительному  объему  Работ  исходя  из
установленной в Договоре цены единицы Работы, но не более чем на 10% (десять процентов)
цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором объема Работ Стороны Договора
обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Работы.

2.10.
2.11. 3. Порядок выполнения Работ

3.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с локально сметным расчетом 
(приложение № 1 к договору).

3.2.Место выполнения Работ: Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Линейная, 18.
3.3. Срок    выполнения    Работ    Подрядчиком    по    Договору    в    полном    объеме до

15.12.2019года
2.12. 4. Приемка работ

2.13. 4.1. Приемка работ осуществляется по акту приемки выполненных работ
(ф. КС-2).

2.14.  4.2. Заказчик обязан в течение трех дней после получения от Подрядчика
письменного  уведомления  о  завершении  работ  осмотреть  и  принять  с  участием
Подрядчика результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от условий
договора,  ухудшающих результат  работ,  или иных недостатков в работах,  немедленно
заявить  об  этом  Подрядчику,  с  обязательной  пометкой  об  этом  в  акте  приемки
выполненных работ и указанием срока их устранения.

2.15. 4.3. После устранения Подрядчиком недостатков, выявленных в процессе
приемки результатов выполненных работ, Заказчик обязан в течение 2-х рабочих дней с
момента получения письменного уведомления Подрядчика об устранении недостатков
принять работы. По результатам приемки составляется акт приемки выполненных работ
в окончательной форме (ф. КС-2).

2.16. 4.4.  Для  проверки  соответствия  качества  выполненных  работ  Подрядчиком
требованиям, установленным договором и приложением к нему,  Заказчик вправе привлекать
независимых экспертов. 

2.17. Расходы  на  экспертизу  несет  Подрядчик,  за  исключением  случаев,  когда
экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора или причинной связи
между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. 

2.18. 4.5.  С  момента  начала  работ  и  до  приемки  результата  работ  Заказчиком  риск
случайной  гибели  или  случайного  повреждения  результата  работ,  а  также  материалов,

Договор подписан электронными подписями на ESTP.RU



используемых в работе Подрядчиком, несет Подрядчик.
2.19. 4.6.  Право  собственности  на  результат  работ,  риски  случайной  гибели  или

случайного  повреждения  результата  работ  переходят  к  Заказчику  с  момента  приемки
выполненных работ по акту о приемке выполненных работ  (ф. КС-2).

2.20. 4.7.  Подрядчик  обязан  известить  Заказчика  об  окончании  работ  за  24
(двадцать четыре) часа до начала приемки (извещение должно быть передано в письменной
форме  по  факсу,  электронным  каналам  связи,  иным  способом  с  наличием  подтверждения
получения такового Заказчиком). По итогам приемки составляется акт приёмки выполненных
работ (ф. КС-2).

2.21. 4.8. В случае неявки представителя Заказчика в течение 1 (одного) рабочего
дня после указанного Подрядчиком срока,  последний составляет  односторонний акт,  однако
Подрядчик не освобождается от ответственности за качество выполненных работ.

2.22. 4.9. Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчика,
по  его  требованию  Подрядчик  обязан  за  свой  счет  вскрыть  любую  часть  скрытых  работ
согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет и в сроки, согласованные с
Заказчиком.

2.23. 4.10.  Если  закрытие  работ  выполнено  без  подтверждения  Заказчика  по
причине  его  неявки  в  срок,  указанный  в  п.6.8,  вскрытие  и  восстановление  скрытых  работ
производится за счет Заказчика.

2.24. 5. Права и обязанности Сторон
2.25. 5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать  от  Подрядчика  представления  надлежащим  образом  оформленных
документов, указанных в п. 4.2. Договора.

5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Договору принять и
оплатить Работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.

5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.
5.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения

Работ,  давать  указания  о  способе  выполнения  Работ,  не  вмешиваясь  при  этом  в
оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.1.6. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Договором и
законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых
недостатков.

5.1.7. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Договора и потребовать
возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или
выполняет  Работы настолько  медленно,  что  окончание  их  к  сроку,  указанному  в  Договоре,
становится явно невозможным.

5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации.

5.1.9. По  соглашению  с  Подрядчиком  изменить  существенные  условия  Договора  в
случаях, установленных Договором.

2.26.
5.1.10. Провести  экспертизу  для  проверки  представленных  Подрядчиком  результатов

выполненных Работ, предусмотренных Договором в соответствии с п. 4.3 Договора.
5.1.11. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством

Российской Федерации.
2.27. 5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе
выполнения  Работ,  в  течение  2  (двух)  рабочих дней после  обнаружения  таких недостатков.
Заказчик,  обнаружив  при  осуществлении  контроля  и  надзора  за  ходом  выполнения  Работ
отступления  от  условий  Договора,  которые  могут  ухудшить  качество  Работ,  или  иные  их
недостатки, должен в течение 1 (одного) рабочего дня заявить об этом Подрядчику. Заказчик
обязан  назначить  своего  ответственного  представителя  для  контроля  за  выполнением
Подрядчиком Работ по Договору и согласования организационных вопросов.

5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в
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соответствии с Договором, а также, если предусмотрено условиями Договора, отдельных этапов
исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.3. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ
в случае, указанном в пункте 5.4.6 Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней рассмотреть вопрос
о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ.

5.2.4. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения права требования
2.28. от  Подрядчика  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  направить  Подрядчику

претензионное письмо  с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
получения  претензионного  письма  неустойки  (штрафа,  пени),  рассчитанной  в
соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
2.29. 5.2.5.________________________________________________________При неоплате
Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 15 (пятнадцати) рабочих
2.30. дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в
претензионном  письме,  а  также в  случае полного или частичного немотивированного
отказа  в  удовлетворении  претензии,  либо  неполучения  в  срок  ответа  на  претензию,
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием оплаты неустойки (штрафа,  пени),
рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями
Договора.

2.31.               5.2.6.__В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты фактического исполнения 
обязательств

2.32. Подрядчиком  принять  необходимые  меры  по  взысканию  неустойки  (штрафа,
пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, а
именно потребовать  оплаты неустойки (штрафа,  пени),  рассчитанной в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  и  условиями  Договора  за  весь  период
просрочки исполнения, и в случае неоплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в
течение  указанного  срока  направить  в  суд  исковое  заявление  с  соответствующими
требованиями.
5.2.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Договора

одновременно  заявлять  требования  об  оплате  неустойки  (штрафа,  пени),  рассчитанной  в
соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

2.33. 5.2.8. Обеспечить  конфиденциальность  информации,  представленной
Подрядчиком
в  ходе  исполнения  обязательств  по  Договору,  за  исключением  случаев,  когда  Заказчик
в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию
третьим лицам.

2.34. 5.2.9. Исполнять  иные  обязанности,  предусмотренные  законодательством
Российской
Федерации и условиями Договора.

2.35. 5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта о приемке выполненных

работ по Договору. 
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями

Договора.
5.3.3. Требовать  уплаты  неустоек  (штрафов,  пеней)  в  случае  просрочки  исполнения

Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего
исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ
в рамках Договора.

5.3.5. Получать  от  Заказчика  содействие  при  выполнении  Работ  в  соответствии  с
условиями Договора.

5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Договору с согласия Заказчика.
5.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии

с законодательством Российской Федерации.
5.3.8. Пользоваться  иными  правами,  установленными  Договором  и  законодательством

Российской Федерации.
2.36. 5.4. Подрядчик обязан:
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5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с
условиями  Договора  и  представить  Заказчику  документы,  указанные  в  п.  4.2  Договора,  по
итогам исполнения Договора.

5.4.2. Своевременно  представить  по  запросу  Заказчика  в  сроки,  указанные  в  таком
запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих
при исполнении Договора.

5.4.3. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности
жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам
и  правилам,  государственным  стандартам  и  т.п.),  лицензирования,  установленным
законодательством Российской Федерации.

2.37. Подрядчик  обязан  в  течение  срока  действия  Договора  представить  по  запросу
Заказчика  в  течение  1  (одного)  рабочего  дня  после  дня  получения  указанного  запроса
документы, подтверждающие соответствие Работ указанным выше требованиям.

5.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Работ и
в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.5. Предоставить  обеспечение  исполнения  Договора  в  случаях,  установленных
Договором.

5.4.6. Приостановить  выполнение  Работ  в  случае  обнаружения  не  зависящих  от
Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов
выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в  установленный Договором
срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления
выполнения Работ.

5.4.7. В  течение  1  (одного)  рабочего  дня  информировать  Заказчика  о  невозможности
выполнить Работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Договором сроки, надлежащего
качества.

5.4.8. В    случае,    если   законодательством   Российской    Федерации    предусмотрены
2.38. обязательные  требования  к  лицам,  осуществляющим  определенные  виды
деятельности,  входящие  в  состав  работ,  подлежащих  выполнению  по  Договору
( членство в саморегулируемых организациях),  Подрядчик обязан обеспечить наличие
документов, подтверждающих его соответствие, либо привлекаемых им субподрядчиков,
требованиям,  установленным  законодательством  Российской  Федерации,  в  течение
всего    срока    исполнения    Договора.    Указанные    документы    представляются
2.39.__________________________________________Подрядчиком  по требованию  
Заказчика в течение 5 рабочих дней  со дня получения
2.40. соответствующего требования.
2.41. 5.4.9. Представить  Заказчику  сведения  об  изменении  своего  фактического

местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения.
В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением
Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Договоре.

5.4.10. Обеспечить  конфиденциальность  информации,  предоставленной  Заказчиком  в
ходе  исполнения  обязательств  по  Договору,  за  исключением  случаев,  когда  Подрядчик  в
соответствии с  законодательством Российской Федерации обязан предоставлять  информацию
третьим лицам.

5.4.11. Исполнять  иные  обязанности,  предусмотренные  законодательством  Российской
Федерации и Договором.

2.42. 6. Гарантии
6.1. Подрядчик  гарантирует,  что  выполняемые  Работы  соответствуют  требованиям,

установленным  в  Договоре,  обязательным  нормам  и  правилам,  регулирующим  данную
деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации,
действующим на момент выполнения Работ.

6.2. Гарантийный срок на выполненные по Договору Работы составляет 3 (года)
2.43.___с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

2.44. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за
свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.
6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае,

если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные

Договор подписан электронными подписями на ESTP.RU



Сторонами  и  зафиксированные  в  акте  с  перечнем  выявленных  недостатков  и  сроком  их
устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения
недостатков.

6.4. Подрядчик  гарантирует  возможность  безопасного  использования  результата
выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

2.45.
2.46. 7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных
Договором,  Стороны несут  ответственность  в  соответствии с  законодательством Российской
Федерации и Договором.

7.2. В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных
Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком
обязательств,  предусмотренных Договором,  Подрядчик  вправе  потребовать  уплаты  неустоек
(штрафов, пеней).

2.47. Пеня  в  размере  1/300  (одной  трехсотой)  действующей  на  дату  уплаты  пеней
ключевой  ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы
начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  обязательства,  предусмотренного
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока
исполнения обязательства.

2.48. 7.3. За    каждый    факт    неисполнения    Заказчиком    обязательств,    
предусмотренных
2.49.
2.50. Договором,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств,
предусмотренных  Договором,  размер  штрафа  устанавливается  в  виде  фиксированной
суммы, определяемой в следующем порядке:

2.51. 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
2.52. 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей

(включительно);
2.53. 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей

(включительно);
2.54. 100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

2.55. 7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе
гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Договором,  а  также  в  иных  случаях
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Подрядчиком  обязательств,  предусмотренных
Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

2.56. Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Подрядчиком
обязательства, предусмотренного Договором, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей
на  дату  уплаты пени ключевой ставки  Центрального  банка  Российской Федерации от  цены
Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
Договором и фактически исполненных Подрядчиком.

2.57. 7.5. За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения
Подрядчиком
обязательств,  предусмотренных  Договором,  за  исключением  просрочки  исполнения
обязательств (в том числе гарантийного обязательства),  предусмотренных Договором, размер
штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

2.58. 10  процентов  цены  Договора  (этапа)  в  случае,  если  цена  Договора  (этапа)  не
превышает 3 млн. рублей;

2.59. 5  процентов  цены  Договора  (этапа)  в  случае,  если  цена  Договора  (этапа)
составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

2.60. 7.6. За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения
Подрядчиком
обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер
штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в виде фиксированной
суммы, определяемой в следующем порядке:

2.61. 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
2.62. 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
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(включительно).
2.63. 7.7. За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения

Подрядчиком
обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного
обязательства),  предусмотренных  Договором,  заключенным  с  победителем  закупки,
предложившим  наиболее  высокую  цену  за  право  заключения  Договора,  размер  штрафа
устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

2.64. 10 процентов начальной (максимальной) цены Договора в случае, если начальная
(максимальная) цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

2.65. 5 процентов начальной (максимальной) цены Договора в случае, если начальная
(максимальная) цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

2.66. 7.8. Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение
или
ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может
превышать цену Договора.

2.67. Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее
исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену
Договора.

2.68. 7.9. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Подрядчиком
обязательств,
предусмотренных  Договором,  Заказчик  вправе  произвести  оплату  по  Договору  за  вычетом
соответствующего  размера  неустойки  (штрафа,  пени)  либо  осуществить  удержание  суммы
неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Договора, предоставленного Подрядчиком
в соответствии с разделом 8 настоящего Договора.

7.10. Уплата  Стороной  неустойки  (штрафа,  пени)  не  освобождает  ее  от  исполнения
обязательств по Договору.

7.11. Сторона  освобождается  от  уплаты неустойки (штрафа,  пени),  если  докажет,  что
неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательства,  предусмотренного  Договором,
произошло  по  вине  другой  Стороны  или  вследствие  непреодолимой  силы,  а  именно
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных
явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов
(военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных
в  установленном  законодательством  порядке,  препятствующих  надлежащему  исполнению
обязательств по Договору, которые возникли после заключения Договора, на время действия
этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной
своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

2.69.
2.70. 8. Обеспечение исполнения Договора

2.71. 8.1.  Обеспечение  исполнения  договора  предусмотрено  для  обеспечения
исполнения  Подрядчиком  обязательств  по  договору,  в  том  числе  таких  обязательств,  как
выполнение  работ  надлежащего  качества,  соблюдение  сроков  выполнения  работ,  оплата
неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора,
возмещение ущерба.

2.72. 8.2. Подрядчик обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по 
настоящему договору. Размер обеспечения исполнения договора составляет 30 % (тридцать 
процентов) начальной (максимальной) цены договора, что составляет 830 536 руб. 26 коп. 
(восемьсот тридцать тысяч пятьсот тридцать шесть рублей 26 коп.). Подрядчик предоставляет 
указанное обеспечение в форме денежных средств путем перечисления денежных средств 
Заказчику на следующие реквизиты: ИНН 5438102887; КПП 543801001; МФ и НП НСО  
(ГАУССО НСО ТПНИ , л/с 510.03.021.5), расчетный счет 40601810600043000001 в 
СИБИРСКОЕ ГУ  БАНКА РОССИИ. Г НОВОСИБИРСК.

2.73.  В назначении платежа указать: КОСГУ 510, тип средств 040203 . Денежное 
обеспечение исполнение договора на ремонтные работы, извещение № 31908250110.

2.74.           Денежные средства,  внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения
исполнения договора, возвращаются Подрядчику  Заказчиком при условии надлежащего
исполнения  Подрядчиком   предусмотренных  договором  обязательств  в  течении  10
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(десяти) рабочих дней с даты исполнения указанных обязательств.
2.75.

2.76. 9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора
9.1.Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
9.2.Договор действует до «31» декабря 2019г. Окончание срока действия Договора

2.77. не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных 
Договором, а также от ответственности за нарушение условий Договора.
2.78. 9.3. Договор может быть расторгнут:

по соглашению Сторон;
2.79. по решению суда;
2.80. в  случае  одностороннего  отказа  Стороны  Договора  от  исполнения  Договора  в

соответствии с гражданским законодательством.
2.81. 9.4. Заказчик  вправе  обратиться  в  суд  в  установленном  законодательством

Российской
Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:

2.82. 9.4.1.  При существенном нарушении Договора Подрядчиком.
2.83. 9.4.2. В случае просрочки исполнения обязательств по выполнению Работ более
чем
на_15_(_пятнадцать_) календарных дней.
2.84. В случае неоднократного нарушения сроков выполнения Работ -  более двух раз
более чем на 10 (десять ) календарных дней.

9.4.3. В  случае  существенного  нарушения  требований к  качеству  выполненных Работ
(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть
устранены  без  несоразмерных  расходов  или  затрат  времени,  или  выявляются
неоднократно,  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других  подобных
недостатков).
9.4.4. Установления  факта  представления  недостоверной  (поддельной)  банковской

гарантии или содержащихся в ней сведений, а также представление банковской гарантии, не
соответствующей требованиям документации о закупке.

9.4.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора,

если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным
извещением  об  осуществлении  закупки  и  (или)  документацией  о  закупке  требованиям  к
участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким
требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя.

9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора
по  основаниям,  предусмотренным  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации  для
одностороннего отказа от исполнения договора подряда, в том числе в следующих случаях:

9.6.1. В любое время до сдачи Заказчику результата Работы, уплатив Подрядчику часть
установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об
отказе Заказчика от исполнения Договора (статья 717 ГК РФ).

9.6.2. Если  Подрядчик  не  приступает  своевременно  к  исполнению  Договора  или
выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным
(пункт 2 статьи 715 ГК РФ).

9.6.3. Если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена
надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения
недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться
от исполнения Договора (пункт 3 статьи 715 ГК РФ).

9.6.4. Если отступления в Работе от условий Договора или иные недостатки результата
Работы в  установленный Заказчиком разумный срок  не  были устранены Подрядчиком  либо
являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).

9.6.5. Если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения Работ, указанного
в Договоре, исполнение Подрядчиком Договора утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи
708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).

2.85. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора
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вправе  провести  экспертизу  выполненных  Работ  с  привлечением  экспертов,  экспертных
организаций.

2.86. Если  Заказчиком  проведена  экспертиза  выполненных  Работ  с  привлечением
экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора
может  быть  принято  Заказчиком  только  при  условии,  что  по  результатам  экспертизы
выполненной  Работы  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены
нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика
от исполнения Договора.

9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем
в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется Подрядчику
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в
Договоре,  а  также  телеграммой,  либо  посредством  факсимильной  связи,  либо  по  адресу
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование  такого  уведомления  и  получение  Заказчиком  подтверждения  о  его  вручении
Подрядчику.  Выполнение  Заказчиком  требований  настоящего  пункта  считается  надлежащим
уведомлением  Подрядчика  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Договора.  Датой  такого
надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении
Подрядчику  указанного  уведомления  либо  дата  получения  Заказчиком  информации  об
отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения
указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается
дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об
одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.

9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу
и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего
уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе
от исполнения Договора, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего
уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора
устранено нарушение условий Договора,  послужившее основанием для принятия указанного
решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии
с п. 9.7 Договора. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком
условий  Договора,  которые  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации
являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

9.11. Подрядчик  вправе  принять  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения
Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.87.
2.88. 10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все  споры  и  разногласия,  возникшие  в  связи  с  исполнением  Договора,  его
изменением,  расторжением  или  признанием  недействительным,  Стороны  будут  стремиться
решить путем переговоров.

10.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Договору разрешаются в
Арбитражном суде Новосибирской области.

10.3. До  передачи  спора  на  разрешение  Арбитражного  суда  Новосибирской  области
Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть
направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный
ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

2.89.
2.90. 11. Прочие условия

11.1. Все  уведомления  Сторон,  связанные  с  исполнением  Договора,  направляются  в
письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны,
указанному  в  Договоре,  или  с  использованием  факсимильной  связи,  электронной  почты  с
последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием
почты  датой  получения  уведомления  признается  дата  получения  отправляющей  Стороной
подтверждения  о  вручении  второй  Стороне  указанного  уведомления  либо  дата  получения
Стороной  информации  об  отсутствии  адресата  по  его  адресу,  указанному  в  Договоре.  При
невозможности  получения  указанных  подтверждения  либо  информации  датой  такого
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надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с
даты направления  уведомления  по  почте  заказным письмом с  уведомлением о  вручении.  В
случае  отправления  уведомлений  посредством  факсимильной  связи  и  электронной  почты
уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.2. Договор  составлен  в  2  (двух)  экземплярах,  по  одному  для  каждой  из  Сторон,
имеющих одинаковую  юридическую  силу.  А  в  случае  заключения  Договора  по  результатам
конкурентной закупки в электронной форме Договор заключен в электронной форме в порядке,
предусмотренном документацией о закупке.

11.3. В  случае  перемены  Заказчика  по  Договору  права  и  обязанности  Заказчика  по
Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.4. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением
случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.5. Во  всем,  что  не  предусмотрено  Договором,  Стороны  руководствуются
законодательством Российской Федерации и положением о закупке, утвержденным заказчиком в
соответствии с Типовым положением о закупке, Законом № 223-ФЗ.

2.91.
2.92.
2.93.
2.94.
2.95.

2.96. 12. Приложения
2.97. 12.1.  Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения к
Договору:  Приложение: 1. Локально сметный расчет № 13212 упр., Локально сметный
расчет № 13213 упр., Локально сметный расчет № 13198 упр.,

2.98. Приложение:  2.   Перечень  материалов,  используемых  при  выполнении  работ  в
соответствии с Локально сметным расчетом.

2.99.
2.100. 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

2.101.
2.102.       ЗАКАЗЧИК

2.103. 633453 НСО г. Тогучин ул. 

Линейная 18

2.104. ГАУССО НСО ТПНИ 

2.105. ИНН 5438102887 КПП 543801001

2.106. Банковские реквизиты:

2.107. УФК по НСО (МФ и НП НСО, 

ГАУССО НСО ТПНИ) л/сч. 510.03.021.5

2.108. Сибирское ГУ Банка России г. 

Новосибирск 

2.109. р/сч. 40601810600043000001

2.110. БИК 045004001

2.111. тел. (383)40 28776

2.112.

2.113.

2.114.

2.115. И.о. директора ____________А.В. 

Гонгало

2.116.__________
2.117.__________«____»
2019г.__________«____»
2019г.

2.118. МП

2.120. ПОДРЯДЧИК

2.121. ООО«Сибкомплектстрой»(ООО
«СКС»)

2.122. 630110,  г.  Новосибирск,  ул.
Новая заря, дом № 33 «а»

2.123. ИНН  5410032887  КПП
541001001

2.124. Сибирский банк ПАО Сбербанк
г. Новосибирск

2.125. БИК  045004641,  р/с
40702810544050008096,  к/с
30101810500000000641

2.126. ОГРН 1155476009479
2.127. ОКПО 50764918
2.128. Дата  постановки  на  учет  в

налоговом органе 04.02.2015г.
2.129. Тел 8 913 790 07 77
2.130.
2.131.
2.132. Директор  __________  А.В.

Гречко
2.133.__________
2.134.__________«____»
2019г.__________«____»
2019г.
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2.119.        2.135. МП

2.136.

2.137.

2.138.

2.139.

2.140.

2.141.

2.142.

2.143.

2.144.

2.145.

2.146.

2.147.

2.148.

2.149.

2.150.

2.151.

2.152.

2.153.

2.154.

2.155.

2.156.

2.157.
2.158. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Договору

2.159._______________________________________________от «   »   2019г. №  256
2.160.
2.161. Перечень  материалов,  используемых  при  выполнении  работ  в

соответствии с Локально сметным расчетом

2.162.
№

2.163.
Код

рес
урс
а

2.164. Наименование
ресурса

2.165. Примечание

2.166.
Ед.и

з
м
.

2.167.
Кол.

2.168.
1

2.169.
2

2.170. 3 2.171. 4
2.172.

5
2.173.

6

2.174.           Материалы 2.175. 2.176.

2.177.
1

2.178.
01.7.11

.07
-00
32

2.179. Электроды 
диаметром: 4 мм Э42

2.180. ГОСТ 9467-75
2.181. Временное 

сопротивление разрыву 
42 кгс/мм.кв

2.182. Относительное 
удлинение 18%

2.183. Ударная вязкость 
8 кгс*м/см.кв

2.184.
т

2.185.
0,002

2

2.186.
2

2.187.
01.7.15

.06
-01
21

2.188. Гвозди строительные
с плоской головкой: 1,6x50 
мм

2.189. ГОСТ 4028-63
2.190. Диаметр стержня 

(d), 1,6мм
2.191. Длинна (L), 50мм

2.192.
т

2.193.
0,000

1

2.194.
3

2.195.
01.7.20

.08
-00
51

2.196. Ветошь 2.197. ГОСТ 4643 75
2.198. Хлопчатобумажна

я ветошь

2.199.
кг

2.200.
0,516

9

2.201.
4

2.202.
03.1.01

.01

2.203. Гипсовые вяжущие, 
марка: Г3

2.204. ГОСТ 125-79
2.205. КНАУФ

2.206.
т

2.207.
0,004

1
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-00
02

2.208.
5

2.209.
04.3.01

.12
-01
11

2.210. Раствор готовый 
отделочный тяжелый,: 
цементно-известковый 1:1:6

2.211. ГОСТ 28013-98
2.212. Цемент 1; Известь

1; Песок 6; Предел 
прочности при 
деформации сжатия 10 
МПа

2.213.
м3

2.214.
1,264

2.215.
6

2.216.
04.3.02

.09
-01
02

2.217. Затирка 
«Старатели» (разной 
цветности)

2.218. ГОСТ 31357 2007
2.219. Ceresit

2.220.
т

2.221.
0,004

4

2.222.
7

2.223.
08.1.02

.17
-01
61

2.224. Сетка тканая с 
квадратными ячейками № 
05: без покрытия

2.225. Номинальный 
диаметр проволоки 0,25 
мм; ГОСТ 3826-82; 
Росиия

2.226.
м2

2.227.
3,744

2.228.
8

2.229.
08.3.03

.04
-00
12

2.230. Проволока светлая 
диаметром: 1,1 мм

2.231. ГОСТ 3282-74 2.232.
т

2.233.
0,000

7

2.234.
9

2.235.
08.4.01

.02
-00
11

2.236. Детали закладные и 
накладные изготовленные: 
без применения сварки, 
гнутья, сверления 
(пробивки) отверстий 
поставляемые отдельно

2.237. ГОСТ 10922-2012 2.238.
т

2.239.
0,066

6

2.240.
1

2.241.
09.2.01

.05
-00
01

2.242. Гребенка несущая 2.243. ГОСТ 23838–89 2.244.
м

2.245.
8,75

2.246.
1

2.247.
09.2.01

.05
-00
51

2.248. Подвес в комплекте 2.249. ГОСТ Р МЭК 
60598-1-2011

2.250.
100

ш
т

2.251.
0,061

3

2.252.
1

2.253.
14.1.04

.02
-00
11

2.254. Клей резиновый: № 
88-Н

2.255. ГОСТ 2199-78 2.256.
кг

2.257.
0,086

4

2.258.
1

2.259.
14.1.06

.02
-00
37

2.260. Клей плиточный 
«Старатель-стандарт»

2.261. ГОСТ 31357-2007
2.262. Геркулес 

СУПЕРПОЛИМЕР

2.263.
кг

2.264.
39,38

2.265.
1

2.266.
14.5.01

.10
-00
25

2.267. Пена монтажная: 
для герметизации стыков в 
баллончике емкостью 0,85 л

2.268. Makroflex 65 PRO 2.269.
шт

2.270.
2,22

2.271.
1

2.272.
ФССЦ-

01.
7.0
4.0
7-0
011

2.273. Скобяные изделия 
для блоков входных 
однопольных

2.274. ГОСТ 538-2014 
Изделия замочные и 
скобяные

2.275.
комп

л
.

2.276.
2

2.277.
1

2.278.
ФССЦ-

04.
3.0
1.0

2.279. Раствор готовый 
кладочный цементный 
марки: 150

2.280. ГОСТ 28013-98 
Растворы

2.281. строительные

2.282.
м3

2.283.
0,446

3
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9-0
015

2.284.
1

2.285.
ФССЦ-

04.
3.0
2.0
9-0
741

2.286. Смесь сухая: (фуга) 
АТЛАС разных цветов для 
заделки швов водостойкая

2.287. ГОСТ 30244-94
2.288. Ceresit

2.289.
т

2.290.
0,033

8

2.291.
1

2.292.
ФССЦ-

06.
2.0
1.0
2-0
025

2.293. Плитки 
керамические 
глазурованные для 
внутренней облицовки стен: 
многоцветные, 
"Итало-дизайн" (коллекция 
"Вуаль"-эконом класс), 
размер 250х400 мм

2.294. Kerama Marazzi
2.295. Размером 

250х400мм

2.296.
м2

2.297.
67,58

2.298.
1

2.299.
ФССЦ-

06.
2.0
2.0
1-0
042

2.300. Плитки 
керамические для полов 
гладкие глазурованные, 
декорированные методом 
сериографии, с 
одноцветным рисунком, 
квадратные толщиной: 13 
мм размером 300х300мм

2.301. Kerama Marazzi
2.302. Размером 

300х300мм; толщиной 
13мм.

2.303.
м2

2.304.
8,925

2.305.
2

2.306.
ФССЦ-

07.
1.0
1.0
1-0
017

2.307. Прим. Двери 
стальные утепленные  
размером 0,95*2,05

2.308. ООО «ГК Сибирь 
Люкс»

2.309. ГОСТ 31173-2016
2.310. Двери стальные 

утепленные  размером 
0,95*2,05

2.311.
шт

2.312.
1

2.313.
2

2.314.
ФССЦ-

08.
4.0
2.0
6-0
003

2.315. Сетка сварная из 
холоднотянутой проволоки 
4-5 мм размером 100х100мм

2.316. ГОСТ 23279-85
2.317. ООО «ФЕРРУМ»
2.318. Диаметр 

проволоки 4мм.; Ячейка 
100х100мм.

2.319.
т

2.320.
0,026

5

2.321.
2

2.322.
ФССЦ-

09.
4.0
1.0
2-0
004

2.323. Прим.Двери 
алюминиевые распашные с 
притвором, однопольные  
0,90*2,25

2.324. ООО «ГК Сибирь 
Люкс»

2.325. ГОСТ 31471-2011
2.326. Двери 

алюминиевые распашные
с притвором, 
однопольные  0,90*2,25

2.327.
шт

2.328.
1

2.329.
2

2.330.
ФССЦ-

11.
3.0
3.0
4-0
011

2.331. Панели 
декоративные пластиковые 
«Кронапласт», размером: 
2700х250х10 мм

2.332. ГОСТ 19111 – 2011
2.333. Панели 

декоративные 
пластиковые 
«Кронапласт», размером: 
2700х250х10 мм

2.334.
м2

2.335.
9,187

5

2.336.
2

2.337.
ФССЦ-

11.
3.0
3.1
3-0
047

2.338. Уголок ПВХ, 
размером: 40х40 мм

2.339. ГОСТ 23166-99
2.340. Уголок ПВХ, 

размером: 40х40 мм

2.341.
10 м

2.342.
0,54

2.343.
2

2.344.
ФССЦ-

14.
1.0
6.0
2-0

2.345. Клей для плитки 
Ветонит "Marble Fix" (сухая 
смесь)

2.346. Открытое время 
10 мин; Время 
корректировки 10 мин; 
Время жизни 2 часа; 
Допустимость хождения 
48 часов; Расшивка швов 

2.347.
т

2.348.
0,253

4
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005 на стене 24 часа; 
Расшивкашвов на полу 48
часов; Адгезия к 
керамограниту 0,8МПа; 
Морозостойкость 100 
циклов; Максимальная 
толщина слоя 15мм; 
ГОСТ 31357-2007

2.349.
2

2.350.
ФССЦ-

14.
4.0
1.0
2-0
201

2.351. Грунтовка: 
акриловая упрочняющая 
стабилизирующая глубокого
проникновения

2.352. Ceresit CT17 2.353.
т

2.354.
0,013

5

2.355.
2

2.356.
ФССЦ-

20.
2.0
3.2
6-0
081

2.357. Уголок 
перфорированный

2.358. ГОСТ – 14918-80 2.359.
шт

2.360.
2,7

2.361. 2.362.
Объект

2.363. Корпус №1 2.364. 2.365.

2.366. 2.367.
Смета 

№1
321
3

2.368. Ремонт актового зала (помещение №14 по плану БТИ). 2.369.

2.370.
№

2.371.
Код

рес
урс
а

2.372. Наименование
ресурса

2.373. Примечание

2.374.
Ед.из

м
.

2.375.
Кол.

2.376.
1

2.377.
2

2.378. 3 2.379. 4
2.380.

5
2.381.

6

2.382.           Материалы 2.383. 2.384.

2.385.
1

2.386.
01.7.06

.01
-00
42

2.387. Лента эластичная 
самоклеящаяся для 
профилей направляющих 
«Дихтунгсбанд» 50/30000 
мм

2.388. ГОСТ 30244-94 2.389.
м

2.390.
183,

3

2.391.
2

2.392.
01.7.06

.04
-00
02

2.393. Лента бумажная для 
повышения 
трещиностойкости стыков 
ГКЛ и ГВЛ

2.394. Ширина: 52 мм; 
упаковка: рулон 50, 150 м.

2.395. Кнауф

2.396.
м

2.397.
277,

9

2.398.
3

2.399.
01.7.06

.04
-00
07

2.400. Лента 
разделительная для 
сопряжения потолка из ЛГК 
со стеной

2.401. Армирующая 
лента для стыков плит 
КНАУФ-Файерборд на 
основе стекловолокна.

2.402.
100 м

2.403.
1,12

3
9

2.404.
4

2.405.
01.7.07

.12
-00
22

2.406. Пленка 
полиэтиленовая толщиной: 
0,2-0,5 мм

2.407. ГОСТ 10354-82 - 
Пленка полиэтиленовая 
толщиной

2.408. 0,3мм.

2.409.
м2

2.410.
173,

1

2.411.
5

2.412.
01.7.15

.03
-00
41

2.413. Болты с гайками и 
шайбами строительные

2.414. ГОСТ Р 
52645-2006

2.415.
т

2.416.
0,00

6
2

2.417.
6

2.418.
01.7.15

.04
-00

2.419. Винты 
самонарезающие: 
остроконечные длиной 35 
мм

2.420. ГОСТ 10621-80 
ВИНТЫ 
САМОНАРЕЗАЮЩИЕ

2.421.
100

ш
т

2.422.
1,34

1
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2.423.
7

2.424.
01.7.15

.06
-01
11

2.425. Гвозди строительные 2.426. ГОСТ 4028-63 2.427.
т

2.428.
0,02

2
7

2.429.
8

2.430.
01.7.15

.07
-00
21

2.431. Дюбели распорные 
полиэтиленовые: 6х30 мм

2.432. ГОСТ 28456-90
2.433. Размер 6х30мм.

2.434.
1000

ш
т

2.435.
0,13

4
1

2.436.
9

2.437.
01.7.15

.07
-00
82

2.438. Дюбель-гвоздь 6/39 
мм

2.439. ГОСТ 28456-90 2.440.
100

ш
т

2.441.
0,64

0
5

2.442.
1

2.443.
01.7.15

.07
-01
52

2.444. Дюбель с шурупом 
6/35 мм

2.445. ГОСТ 7798 2.446.
100

ш
т

2.447.
6,89

9

2.448.
1

2.449.
01.7.15

.14
-00
42

2.450. Шуруп 
самонарезающий: (LN) 
3,5/9,5 мм

2.451. Шуруп с 
полукруглой головкой, с 
крестообразным шлицем 
и острым концом.

2.452. Кнауф

2.453.
100

ш
т

2.454.
1,49

1

2.455.
1

2.456.
01.7.15

.14
-00
42

2.457. Шуруп 
самонарезающий: (LN) 
3,5/9,5 мм

2.458. Шуруп с 
полукруглой головкой, с 
крестообразным шлицем 
и острым концом.

2.459. Кнауф

2.460.
100

ш
т

2.461.
8,38

4

2.462.
1

2.463.
01.7.15

.14
-00
44

2.464. Шуруп 
самонарезающий: (TN) 
3,5/25 мм

2.465. Шуруп с головкой 
потайной формы, с 
крестообразным шлицем 
и острым концом.

2.466. Кнауф

2.467.
100

ш
т

2.468.
7,04

9

2.469.
1

2.470.
01.7.15

.14
-00
44

2.471. Шуруп 
самонарезающий: (TN) 
3,5/25 мм

2.472. Шуруп с головкой 
потайной формы, с 
крестообразным шлицем 
и острым концом.

2.473. Кнауф

2.474.
100

ш
т

2.475.
32,5

8

2.476.
1

2.477.
01.7.17

.11-
001
1

2.478. Шкурка 
шлифовальная двухслойная
с зернистостью 40-25

2.479. ГОСТ 6456-82 2.480.
м2

2.481.
0,37

6
5

2.482.
1

2.483.
01.7.17

.11-
001
1

2.484. Шкурка 
шлифовальная двухслойная
с зернистостью 40-25

2.485. ГОСТ 6456-82 2.486.
м2

2.487.
0,33

8
8

2.488.
1

2.489.
01.7.20

.08
-00
51

2.490. Ветошь 2.491. ГОСТ 4643 75
2.492. Хлопчатобумажна

я ветошь

2.493.
кг

2.494.
0,31

9

2.495.
1

2.496.
02.4.03

.02
-00
01

2.497. Пемза шлаковая 
(щебень пористый из 
металлургического шлака), 
марка 600, фракция 5-10 мм

2.498. ГОСТ 3344-83 2.499.
м3

2.500.
0,00

1
1

2.501.
1

2.502.
04.3.02

.09
-01

2.503. Затирка 
«Старатели» (разной 
цветности)

2.504. ГОСТ 31357 2007
2.505. Ceresit

2.506.
т

2.507.
0,01

3
3
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02

2.508.
2

2.509.
07.2.06

.03
-01
19

2.510. Профиль 
направляющий: ПН 
28/27/0,6

2.511. длинномерный 
элемент, выполненный 
методом холодной 
прокатки из тонкой 
стальной ленты.

2.512. 28/27/0,6
2.513. Кнауф

2.514.
м

2.515.
158,

2

2.516.
2

2.517.
07.2.06

.03
-01
55

2.518. Профиль 
потолочный: ПП 60/27/0,6

2.519. длинномерный 
элемент, выполненный 
методом холодной 
прокатки из тонкой 
стальной ленты.

2.520. 60/27/0,6
2.521. Кнауф

2.522.
м

2.523.
472,

3

2.524.
2

2.525.
07.2.06

.04
-00
76

2.526. Подвес прямой для 
ПП-профиля

2.527. КНАУФ 500мм 2.528.
100

ш
т

2.529.
4,18

2

2.530.
2

2.531.
07.2.06

.04
-00
78

2.532. Подвес с зажимом 
для ПП-профиля 60х27 мм

2.533. Габаритные 
размеры 100х58х42 мм.

2.534. Расчетная 
нагрузка составляет 25 кг.

2.535. Кнауф

2.536.
100

ш
т

2.537.
0,64

0
5

2.538.
2

2.539.
07.2.06

.05
-00
01

2.540. ПП-удлинитель 
профилей 60х27

2.541. П282
2.542. Кнауф

2.543.
100

ш
т

2.544.
0,24

1
5

2.545.
2

2.546.
07.2.06

.05
-00
15

2.547. Соединители 
профилей: двухуровневые 
ПП

2.548. П213
2.549. Кнауф

2.550.
100

ш
т

2.551.
1,28

8

2.552.
2

2.553.
07.2.06

.05
-00
17

2.554. Соединители 
профилей: одноуровневые 
ПП

2.555. ГОСТ 21631-76
2.556. КНАУФ

2.557.
100

ш
т

2.558.
0,70

3
6

2.559.
2

2.560.
08.1.02

.11-
000
3

2.561. Поковки из 
квадратных заготовок, 
масса: 2,825 кг

2.562. ГОСТ 8479-70
2.563. Стальные 

штампованные поковки, 
изготовленные горячей 
объемной штамповкой

2.564. Сталь 45
2.565. Масса 2,825 кг

2.566.
т

2.567.
0,00

2
6

2.568.
2

2.569.
08.3.03

.04
-00
12

2.570. Проволока светлая 
диаметром: 1,1 мм

2.571. ГОСТ 3282-74 2.572.
т

2.573.
0,01

2

2.574.
2

2.575.
11.1.03

.01
-00
82

2.576. Бруски обрезные 
хвойных пород длиной: 4-6,5
м, шириной 75-150 мм, 
толщиной 100, 125 мм, II 
сорта

2.577. ГОСТ 8486-86
2.578. ООО «Лессовик»
2.579. Длинной 6м.; 

Шириной 100мм.; 
толщиной 100мм.; II сорта

2.580.
м3

2.581.
0,77

4
9

2.582.
3

2.583.
11.1.03

.05
-00
81

2.584. Доски необрезные 
хвойных пород длиной: 4-6,5
м, все ширины, толщиной 
32-40 мм, III сорта

2.585. ГОСТ 8486-86
2.586. ООО «Лессовик»
2.587. Длинной 6м.; 

шириной 100мм.; 
толщиной 40мм.; III сорта

2.588.
м3

2.589.
0,00

8
3

2.590.
3

2.591.
11.1.03

.06
-00

2.592. Доски обрезные 
хвойных пород длиной: 4-6,5
м, шириной 75-150 мм, 
толщиной 44 мм и более, II 

2.593. ГОСТ 8486-86
2.594. ООО «Лессовик»
2.595. Длинной 6м.; 

шириной 100мм.; 

2.596.
м3

2.597.
0,1
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94 сорта толщиной 50мм.; II сорта

2.598.
3

2.599.
11.1.03

.06
-00
95

2.600. Доски обрезные 
хвойных пород длиной: 4-6,5
м, шириной 75-150 мм, 
толщиной 44 мм и более, III 
сорта

2.601. ГОСТ 8486-86
2.602. ООО «Лессовик»
2.603. Длинной 6м.; 

шириной 100мм.; 
толщиной 50мм.; II сорта

2.604.
м3

2.605.
2,01

1

2.606.
3

2.607.
11.3.03

.15
-00
21

2.608. Клинья пластиковые 
монтажные

2.609. ГОСТ 30971-2002 2.610.
100

ш
т

2.611.
0,46

2.612.
3

2.613.
12.1.02

.14
-00
01

2.614. Толь с 
крупнозернистой посыпкой 
гидроизоляционный марки 
ТГ-350

2.615. ГОСТ – 10923 93
2.616. плотность 350г на 

1м2

2.617.
м2

2.618.
1,20

8

2.619.
3

2.620.
14.1.04

.02
-00
11

2.621. Клей резиновый: № 
88-Н

2.622. ГОСТ 2199-78 2.623.
кг

2.624.
0,33

2

2.625.
3

2.626.
14.1.06

.02
-00
44

2.627. Клей плиточный 
«Юнис Гранит»

2.628. ГОСТ 31357-2007
2.629. Геркулес 

СУПЕРПОЛИМЕР

2.630.
кг

2.631.
1229

2.632.
3

2.633.
14.2.04

.01
-00
01

2.634. Смола 
каменноугольная для 
дорожного строительства

2.635. ГОСТ 4641-80 2.636.
т

2.637.
0,00

2
1

2.638.
3

2.639.
14.4.01

.02
-00
12

2.640. Грунтовка: 
«Тифенгрунд», КНАУФ

2.641. Время высыхания:
3 часа;

2.642. цвет: белый;
2.643. морозостойкость 

(опционально): 5 циклов;
2.644. упаковка: ведро с 

герметичной крышкой 
(без запайки пленкой) 10 
и 5 кг; Кауф

2.645.
кг

2.646.
1,11

4

2.647.
3

2.648.
14.4.01

.02
-00
12

2.649. Грунтовка: 
«Тифенгрунд», КНАУФ

2.650. Время высыхания:
3 часа;

2.651. цвет: белый;
2.652. морозостойкость 

(опционально): 5 циклов;
2.653. упаковка: ведро с 

герметичной крышкой 
(без запайки пленкой) 10 
и 5 кг; Кауф

2.654.
кг

2.655.
3,5

2.656.
4

2.657.
14.5.01

.05
-00
01

2.658. Герметик 
пенополиуретановый (пена 
монтажная) типа Makrofleks,
Soudal в баллонах по 750 
мл

2.659. Makrofleks, Soudal 
в баллонах по 750 мл

2.660.
шт

2.661.
6,50

9

2.662.
4

2.663.
14.5.05

.01
-00
02

2.664. Олифа для 
улучшенной окраски (10% 
натуральной, 90% 
комбинированной)

2.665. ГОСТ 32389-2013 2.666.
т

2.667.
0,00

5

2.668.
4

2.669.
14.5.06

.03
-00
02

2.670. Паста 
антисептическая

2.671. ГОСТ 
20022.0-2016

2.672.
т

2.673.
0,03

2
4
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2.674.
4

2.675.
14.5.11

.01
-00
03

2.676. Шпатлевка 
масляно-клеевая

2.677. ГОСТ 10277-90 2.678.
т

2.679.
0,02

3
2

2.680.
4

2.681.
14.5.11

.02
-01
01

2.682. Шпатлевка 
водно-дисперсионная

2.683. ГОСТ 52020-2003 2.684.
т

2.685.
0,01

4
3

2.686.
4

2.687.
14.5.11

.03
-00
01

2.688. Шпаклевка 
«Унифлот», КНАУФ

2.689. Шпатлевка Кнауф 
Унифлот гипсовая 25КГ

2.690. ГОСТ 31377- 2008

2.691.
кг

2.692.
1,4

2.693.
4

2.694.
14.5.11

.03
-00
04

2.695. Шпаклевка 
«Фугенфюллер», КНАУФ

2.696. Прочность:
2.697. сжатие: не менее 

2,0 МПа;
2.698. изгиб: не менее 

1,0 Мпа
2.699. Максимальный 

размер фракции: не 
более 0,2 мм.

2.700.
кг

2.701.
80,9

1

2.702.
4

2.703.
14.5.11

.03
-00
04

2.704. Шпаклевка 
«Фугенфюллер», КНАУФ

2.705. Прочность:
2.706. сжатие: не менее 

2,0 МПа;
2.707. изгиб: не менее 

1,0 Мпа
2.708. Максимальный 

размер фракции: не 
более 0,2 мм.

2.709.
кг

2.710.
14,7

2.711.
4

2.712.
Прайс 

лис
т 
ОО
О 
"Си
бир
ь 
кер
ам
а"

2.713. Керамический гранит
20х119,5 Сальветти

2.714. Kerama Marazzi
2.715. Размером 

20х119,5 Сальветти

2.716.
м2

2.717.
104,

4

2.718.
4

2.719.
ФССЦ-

01.
6.0
1.0
2-0
006

2.720. Листы 
гипсокартонные: ГКЛ 12,5 
мм

2.721. КНАУФ-листы 
влагоогнестойкие 
(ГСП-DFH2) относятся к 
группам:

2.722.  Г1 (горючесть по 
ГОСТ 30244);

2.723.  В2 
(воспламеняемость по 
ГОСТ 30402);

2.724.  Д1 
(дымообразующая 
способность по ГОСТ 
12.1.044);

2.725.  Т1 (токсичность 
по ГОСТ 12.1.044).

2.726.
м2

2.727.
39,2

2.728.
5

2.729.
ФССЦ-

01.
6.0
1.0
4-0
011

2.730. Панели отделочные 
гипсокартонные с лицевой 
поверхностью из 
поливинилхлоридной 
пленки декоративного типа 
ПДО или ПДСО толщиной: 
10 мм Мультиплит панели

2.731. Мультиплит 
панели. Размер 
1220х2440х10 мм. Основа
панели: Гипсокартонный 
лист (ГКЛ)

2.732.
м2

2.733.
205,

2
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2.734.
5

2.735.
ФССЦ-

01.
6.0
4.0
1-0
021

2.736. Прим.Панели 
потолочные зеркальные, 
размером: 600х600мм 
(Панели потолочные 
акустические, марка 
"Perfaten Acoustic", 
размером: 600х600х30 мм 
(оцинкованные, 
окрашенные) с заглушками)

2.737. Панели 
потолочные акустические,
марка "Perfaten Acoustic", 
размером: 600х600х30 мм
(оцинкованные, 
окрашенные)

2.738.
шт

2.739.
48

2.740.
5

2.741.
ФССЦ-

01.
6.0
4.0
4-0
011

2.742. Прим.Панели 
потолочные с 
комплектующими: 
«Армстронг» НГ

2.743. Аrmstrong Dune 
NG Board

2.744. ГОСТ 3044-94
2.745. Кромка: Board
2.746. Размер плиты: 

600x600x15
2.747. Масса плиты: 4.2
2.748. Коэффициент 

звукопоглощения: 0.6
2.749. Коэффициент 

светоотражения: 84
2.750. Коэффициент 

теплопроводности: 0.06
2.751. Влагостойкость, 

RH %: 95
2.752. Класс горючести: 

КМ0
2.753. Состав: 

минераловолокно
2.754. Цвет плиты: 

Белый

2.755.
м2

2.756.
92,3

2

2.757.
5

2.758.
ФССЦ-

04.
3.0
1.0
9-0
015

2.759. Раствор готовый 
кладочный цементный 
марки: 150

2.760. ГОСТ 28013-98 
Растворы строительные

2.761.
м3

2.762.
8,65

4

2.763.
5

2.764.
ФССЦ-

07.
2.0
6.0
4-0
113

2.765. Тяга подвеса: 500 мм 2.766. ГОСТ Р 
52246-2004. Цинковое 
покрытие.

2.767. КНАУФ

2.768.
100

ш
т

2.769.
0,64

0
5

2.770.
5

2.771.
ФССЦ-

08.
4.0
2.0
6-0
003

2.772. Сетка сварная из 
холоднотянутой проволоки 
4-5 мм (100х100мм)

2.773. ГОСТ 23279-85
2.774. ООО «ФЕРРУМ»
2.775. Диаметр 

проволоки 4мм.; Ячейка 
100х100мм.

2.776.
т

2.777.
0,42

7
7

2.778.
5

2.779.
ФССЦ-

11.
1.0
1.0
4-0
001

2.780. Доска половая 
(лиственница) толщиной 20, 
27, 32 мм, шириной 80, 90, 
110, 134 мм, длиной 2-4 м, 
класс "А"

2.781. Доска половая 
(лиственница) толщиной 
32мм.; шириной 100мм.; 
длинной 4м.; класс «А»

2.782.
м3

2.783.
1,66

2
9

2.784.
5

2.785.
ФССЦ-

11.
2.0
4.0
5-0
001

2.786. Рейки деревянные 
8х18 мм

2.787. ГОСТ 8486-86
2.788. Пиломатериал 

хвойных пород

2.789.
м3

2.790.
0,01

0
2

2.791. 2.792. 2.793. Доски подоконные 2.794. ГОСТ 30673-99 2.795. 2.796.
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5 ФССЦ-
11.
3.0
3.0
1-0
010

ПВХ, шириной: 500 мм м 11,5

2.797.
5

2.798.
ФССЦ-

11.
3.0
3.0
5-0
011

2.799. Сэндвич-панели для 
откосов (наружные слои - 
листы из 
поливинилхлорида, 
внутреннее наполнение - 
вспененный 
пенополистирол): белые, 
ширина 1,5 м, длина 3,0 м, 
толщина 10 мм

2.800. ГОСТ 30673-2013 2.801.
м2

2.802.
21,7

9

2.803.
6

2.804.
ФССЦ-

11.
3.0
3.0
6-0
002

2.805. Плинтуса для полов 
с кабель-каналом 
пластиковые, 22х49 мм

2.806. Основной 
материал ПВХ

2.807. Размер 
22х49х2500мм.

2.808. Boles

2.809.
м

2.810.
51,5

1

2.811.
6

2.812.
ФССЦ-

11.
3.0
3.1
3-0
047

2.813. Уголок ПВХ, 
размером: 40х40 мм

2.814. ГОСТ 23166-99 2.815.
10 м

2.816.
4,15

2.817.
6

2.818.
ФССЦ-

11.
3.0
3.1
4-0
002

2.819. Заглушка торцевая 
для пластикового плинтуса 
левая, высота 49 мм

2.820. Boles
2.821. Заглушка 

торцевая левая,
2.822. высота 49 мм

2.823.
100

ш
т

2.824.
0,04

0
8

2.825.
6

2.826.
ФССЦ-

11.
3.0
3.1
4-0
012

2.827. Заглушки торцевая 
для пластикового плинтуса 
правая, высота 49 мм

2.828. Boles
2.829. Заглушка 

торцевая правая, высота 
49 мм

2.830.
100

ш
т

2.831.
0,04

0
8

2.832.
6

2.833.
ФССЦ-

11.
3.0
3.1
4-0
022

2.834. Соединитель для 
пластикового плинтуса, 
высота 49 мм

2.835. Boles
2.836. Соединитель, 

высота 49 мм
2.837.

2.838.
100

ш
т

2.839.
0,20

4

2.840.
6

2.841.
ФССЦ-

11.
3.0
3.1
4-0
032

2.842. Уголок внутренний 
для пластикового плинтуса, 
высота 49 мм

2.843. Boles
2.844. Уголок 

внутренний, высота 49 мм

2.845.
100

ш
т

2.846.
0,03

5
7

2.847.
6

2.848.
ФССЦ-

11.
3.0
3.1
4-0
034

2.849. Уголок наружный для
пластикового плинтуса, 
высота 49 мм

2.850. Boles
2.851. Уголок наружный, 

высота 49 мм
2.852.

2.853.
100

ш
т

2.854.
0,03

5
7

2.855.
6

2.856.
ФССЦ-

2.857. Клей ХВК-2А 2.858. ТУ 6-10-463-75 2.859.
кг

2.860.
6,22
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14.
1.0
6.0
4-0
018

5

2.861.
6

2.862.
ФССЦ-

14.
3.0
2.0
1-0
371

2.863. Краски 
водно-дисперсионные 
акрилатные ВД-АК-111: 
белая

2.864. ВД АК-111
2.865. ГОСТ 28196-89

2.866.
т

2.867.
0,01

2
8

2.868.
6

2.869.
ФССЦ-

14.
4.0
1.0
2-0
201

2.870. Грунтовка: 
акриловая упрочняющая 
стабилизирующая глубокого
проникновения

2.871. Ceresit CT17 2.872.
т

2.873.
0,02

1
8
1
2

2.874.
7

2.875.
ФССЦ-

14.
4.0
1.1
5-0
004

2.876. Грунтовка: 
полимерная типа "BOLIX O"

2.877. Грунтовка: 
полимерная типа "BOLIX 
O"

2.878.
кг

2.879.
1,8

2.880.
7

2.881.
ФССЦ-

14.
4.0
2.0
4-0
254

2.882. Краски цветные, 
готовые к применению для 
внутренних работ МА-25: 
для пола желто-коричневая,
красно-коричневая

2.883. Краски цветные, 
готовые к применению 
для внутренних работ 
МА-25: для пола 
желто-коричневая, 
красно-коричневая

2.884. РАДУГА

2.885.
т

2.886.
0,01

1
3

2.887. 2.888.
Объект

2.889. Корпус №2 2.890. 2.891.

2.892. 2.893.
Смета 

№1
319
8

2.894. Ремонт туалета,мойки(помещения №54,55,56,57 по плану БТИ).2 этаж

2.895.
№

2.896.
Код

рес
урс
а

2.897. Наименование
ресурса

2.898. Примечание 2.899. 2.900.

2.901.
1

2.902.
2

2.903. 3 2.904. 4 2.905. 2.906.

2.907.           Материалы 2.908. 2.909.

2.910.
1

2.911.
01.7.07

.29
-00
31

2.912. Каболка 2.913. ГОСТ 15037-69 2.914.
т

2.915.
0,00

0
6

2.916.
2

2.917.
01.7.07

.29
-01
01

2.918. Очес льняной 2.919. ГОСТ Р 
53486-2009

2.920.
кг

2.921.
0,33

4

2.922.
3

2.923.
01.7.11

.07
-00
32

2.924. Электроды 
диаметром: 4 мм Э42

2.925. ГОСТ 9467-75
2.926. Временное 

сопротивление разрыву 
42 кгс/мм.кв

2.927. Относительное 
удлинение 18%

2.928. Ударная вязкость 
8 кгс*м/см.кв

2.929.
т

2.930.
0,00

0
6
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2.931.
4

2.932.
01.7.15

.06
-01
21

2.933. Гвозди строительные
с плоской головкой: 1,6x50 
мм

2.934. ГОСТ 4028-63
2.935. Диаметр стержня 

(d), 1,6мм
2.936. Длинна (L), 50мм

2.937.
т

2.938.
0,00

0
1

2.939.
5

2.940.
01.7.15

.10
-00
57

2.941. Скобы: скрепляющие
и для подвеса

2.942. ГОСТ 2216-84 2.943.
кг

2.944.
8

2.945.
6

2.946.
01.7.19

.04
-00
02

2.947. Пластина резиновая 
рулонная 
вулканизированная

2.948. ГОСТ 7338-90 2.949.
кг

2.950.
0,32

2.951.
7

2.952.
01.7.20

.08
-00
51

2.953. Ветошь 2.954. ГОСТ 4643 75
2.955. Хлопчатобумажна

я ветошь

2.956.
кг

2.957.
0,88

6
5

2.958.
8

2.959.
03.1.01

.01
-00
02

2.960. Гипсовые вяжущие, 
марка: Г3

2.961. ГОСТ 125-79
2.962. КНАУФ

2.963.
т

2.964.
0,00

7
1

2.965.
9

2.966.
03.2.02

.08
-00
01

2.967. Цемент 
гипсоглиноземистый 
расширяющийся

2.968. ГОСТ 11052-74 2.969.
т

2.970.
0,00

0
4

2.971.
1

2.972.
04.3.01

.12
-00
02

2.973. Раствор готовый 
кладочный 
цементно-известковый 
марки: 25

2.974. ГОСТ 28013-98
2.975. М100

2.976.
м3

2.977.
0,38

6
4

2.978.
1

2.979.
04.3.01

.12
-01
11

2.980. Раствор готовый 
отделочный тяжелый,: 
цементно-известковый 1:1:6

2.981. ГОСТ 28013-98
2.982. Цемент 1; Известь

1; Песок 6; Предел 
прочности при 
деформации сжатия 10 
МПа

2.983.
м3

2.984.
2,19

7

2.985.
1

2.986.
04.3.02

.09
-01
02

2.987. Затирка 
«Старатели» (разной 
цветности)

2.988. ГОСТ 31357 2007
2.989. Ceresit

2.990.
т

2.991.
0,00

4
2

2.992.
1

2.993.
06.2.05

.03
-00
03

2.994. Гранит керамический
многоцветный 
неполированный, размером 
400х400х9 мм

2.995. Kerama Marazzi
2.996. размером 

400х400х9 мм

2.997.
м2

2.998.
32,6

4

2.999.
1

2.1000.
08.1.02

.11-
000
1

2.1001. Поковки из 
квадратных заготовок, 
масса: 1,8 кг

2.1002. ГОСТ 8479-70
2.1003. Стальные 

штампованные поковки, 
изготовленные горячей 
объемной штамповкой

2.1004. Сталь 45
2.1005. Масса 1,8 кг

2.1006.
т

2.1007.
0,00

1
4

2.1008.
1

2.1009.
08.1.02

.11-
000
1

2.1010. Поковки из 
квадратных заготовок, 
масса: 1,8 кг

2.1011. ГОСТ 8479-70
2.1012. Стальные 

штампованные поковки, 
изготовленные горячей 
объемной штамповкой

2.1013. Сталь 45
2.1014. Масса 1,8 кг

2.1015.
т

2.1016.
0,00

0
4
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2.1017.
1

2.1018.
08.1.02

.17
-01
61

2.1019. Сетка тканая с 
квадратными ячейками № 
05: без покрытия

2.1020. Номинальный 
диаметр проволоки 0,25 
мм; ГОСТ 3826-82; 
Росиия

2.1021.
м2

2.1022.
6,51

2.1023.
1

2.1024.
08.3.03

.04
-00
12

2.1025. Проволока светлая 
диаметром: 1,1 мм

2.1026. ГОСТ 3282-74 2.1027.
т

2.1028.
0,00

2
7

2.1029.
1

2.1030.
08.4.01

.02
-00
11

2.1031. Детали закладные и 
накладные изготовленные: 
без применения сварки, 
гнутья, сверления 
(пробивки) отверстий 
поставляемые отдельно

2.1032. ГОСТ 10922-2012 2.1033.
т

2.1034.
0,01

7
2

2.1035.
1

2.1036.
08.4.03

.02
-00
01

2.1037. Горячекатаная 
арматурная сталь гладкая 
класса А-I, диаметром: 6 мм

2.1038. ГОСТ 5781-82
2.1039. ООО «ФЕРРУМ»

2.1040.
т

2.1041.
0,01

5
1

2.1042.
2

2.1043.
09.2.01

.05
-00
01

2.1044. Гребенка несущая 2.1045. ГОСТ 23838–89 2.1046.
м

2.1047.
31

2.1048.
2

2.1049.
09.2.01

.05
-00
51

2.1050. Подвес в комплекте 2.1051. ГОСТ Р МЭК 
60598-1-2011

2.1052.
100

ш
т

2.1053.
0,21

7

2.1054.
2

2.1055.
11.1.03

.01
-00
80

2.1056. Бруски обрезные 
хвойных пород длиной: 4-6,5
м, шириной 75-150 мм, 
толщиной 40-75 мм, IV сорта

2.1057. ГОСТ 8486-86
2.1058. ООО «Лессовик»
2.1059. Длинной 6м.; 

Шириной 100мм.; 
толщиной 50мм.; IV сорта

2.1060.
м3

2.1061.
0,00

2
7

2.1062.
2

2.1063.
14.1.04

.02
-00
11

2.1064. Клей резиновый: № 
88-Н

2.1065. ГОСТ 2199-78 2.1066.
кг

2.1067.
0,33

0
4

2.1068.
2

2.1069.
14.1.05

.03
-00
12

2.1070. Клей 
фенолполивинилацетатный 
марки: БФ-2, сорт I

2.1071. Клей БФ-2 ГОСТ 
12172-74

2.1072. ООО 
«Химпродукт»

2.1073.
т

2.1074.
0,00

0
3

2.1075.
2

2.1076.
14.1.06

.02
-00
44

2.1077. Клей плиточный 
«Юнис Гранит»

2.1078. ГОСТ 31357-2007
2.1079. Геркулес 

СУПЕРПОЛИМЕР

2.1080.
кг

2.1081.
384

2.1082.
2

2.1083.
14.4.02

.04
-01
41

2.1084. Краски масляные 
земляные марки: МА-0115 
мумия, сурик железный

2.1085. ГОСТ 10503-71 2.1086.
т

2.1087.
0,00

0
5

2.1088.
2

2.1089.
14.4.02

.04
-01
41

2.1090. Краски масляные 
земляные марки: МА-0115 
мумия, сурик железный

2.1091. ГОСТ 10503-71 2.1092.
т

2.1093.
0,00

0
3

2.1094.
2

2.1095.
14.5.01

.10
-00
25

2.1096. Пена монтажная: 
для герметизации стыков в 
баллончике емкостью 0,85 л

2.1097. Makroflex 65 PRO 2.1098.
шт

2.1099.
0,57

4
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2.1100.
2

2.1101.
14.5.05

.01
-00
12

2.1102. Олифа 
комбинированная, марки: 
К-3

2.1103. ГОСТ 32389-2013
2.1104.

2.1105.
т

2.1106.
0,00

0
2

2.1107.
3

2.1108.
14.5.05

.01
-00
12

2.1109. Олифа 
комбинированная, марки: 
К-3

2.1110. Олифа 
комбинированная, марки: 
К-3

2.1111.
т

2.1112.
0,00

0
3

2.1113.
3

2.1114.
402-00

04

2.1115. Раствор готовый 
кладочный цементный 
марки: 100

2.1116. ГОСТ 28013-98
2.1117. Ингредиенты 

состава кладочного 
раствора в долях: Цемент
1; Известь 0-0,25; Песок 
3-3,5; Предел прочности 
при деформации сжатия 
10 МПа

2.1118.
м3

2.1119.
0,00

5

2.1120.
3

2.1121.
ФССЦ-

01.
7.0
4.0
7-0
011

2.1122. Скобяные изделия 
для блоков входных 
однопольных

2.1123. ГОСТ 538-2014 
Изделия замочные и 
скобяные

2.1124.
комп

л.

2.1125.
3

2.1126.
3

2.1127.
ФССЦ-

01.
7.1
5.0
7-0
031

2.1128. Дюбели распорные с
гайкой

2.1129. ГОСТ 28456-90 2.1130.
100

ш
т

2.1131.
0,44

2.1132.
3

2.1133.
ФССЦ-

01.
7.1
5.1
4-0
169

2.1134. Шурупы с 
полукруглой головкой: 6х40 
мм

2.1135. ГОСТ 1144-80
2.1136. Шуруп с 

полукруглой головкой; 
размер 6х40 мм

2.1137.
т

2.1138.
0,00

0
5

2.1139.
3

2.1140.
ФССЦ-

04.
3.0
1.0
9-0
015

2.1141. Раствор готовый 
кладочный цементный 
марки: 150

2.1142. ГОСТ 28013-98 
Растворы строительные

2.1143.
м3

2.1144.
1,95

8
8

2.1145.
3

2.1146.
ФССЦ-

04.
3.0
2.0
9-0
741

2.1147. Смесь сухая: (фуга) 
АТЛАС разных цветов для 
заделки швов водостойкая

2.1148. ГОСТ 30244-94
2.1149. Ceresit

2.1150.
т

2.1151.
0,05

8
8

2.1152.
3

2.1153.
ФССЦ-

04.
3.0
2.0
9-0
821

2.1154. Смесь сухая: 
гидроизоляционная 
проникающая капиллярная 
марка "Пенетрон"

2.1155. ГОСТ 56703-2015 2.1156.
кг

2.1157.
6,4

2.1158.
3

2.1159.
ФССЦ-

05.
1.0
3.0
9-0

2.1160. Перемычка 
брусковая: 2ПБ-17-2-п 
/бетон В15 (М200), объем 
0,028 м3, расход арматуры 
0,83 кг/ (серия 1.038.1-1 
выпуск 1)

2.1161. ЖБИ 12
2.1162. 2ПБ-17-2-п /бетон 

В15 (М200), объем 0,028 
м3, расход арматуры 0,83
кг/ (серия 1.038.1-1 
выпуск 1)

2.1163.
шт

2.1164.
2
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012

2.1165.
3

2.1166.
ФССЦ-

06.
1.0
1.0
5-0
036

2.1167. Кирпич 
керамический одинарный, 
размером 250х120х65 мм, 
марка: 125

2.1168. ГОСТ 530-2012
2.1169. Мазуровский 

кирпичный завод
2.1170. размером 

250х120х65 мм, марка: 
125

2.1171.
1000

ш
т

2.1172.
0,84

6
7

2.1173.
4

2.1174.
ФССЦ-

06.
2.0
1.0
2-0
017

2.1175. Плитки 
керамические 
глазурованные для 
внутренней облицовки стен: 
гладкие цветные 
декорированные методом 
сериографии с рисунком 
многоцветные с завалом 
размером 300х600мм

2.1176. Kerama Marazzi
2.1177. размером 

300х600мм

2.1178.
м2

2.1179.
117,

5

2.1180.
4

2.1181.
ФССЦ-

08.
4.0
2.0
6-0
003

2.1182. Сетка сварная из 
холоднотянутой проволоки 
4-5 мм (100х100мм)

2.1183. ГОСТ 23279-85
2.1184. ООО «ФЕРРУМ»
2.1185. Диаметр 

проволоки 4мм.; Ячейка 
100х100мм.

2.1186.
т

2.1187.
0,09

6
8

2.1188.
4

2.1189.
ФССЦ-

09.
4.0
1.0
1-0
016

2.1190. Прим.Двери 
алюминиевые распашные с 
притвором, однопольные  
1,00*2,05

2.1191. ООО «ГК Сибирь 
Люкс»

2.1192. ГОСТ 31471-2011
2.1193. Двери 

алюминиевые распашные
с притвором, 
однопольные  1,00*2,05

2.1194.
шт

2.1195.
2

2.1196.
4

2.1197.
ФССЦ-

09.
4.0
1.0
2-0
004

2.1198. Прим.Двери 
алюминиевые распашные с 
притвором, однопольные  
0,80*2,05

2.1199. ООО «ГК Сибирь 
Люкс»

2.1200. ГОСТ 31471-2011
2.1201. Двери 

алюминиевые распашные
с притвором, 
однопольные  0,80*2,05

2.1202.
шт

2.1203.
1

2.1204.
4

2.1205.
ФССЦ-

11.
2.0
4.0
5-0
001

2.1206. Рейки деревянные 
8х18 мм

2.1207. ГОСТ 8486-86
2.1208. Пиломатериал 

хвойных пород

2.1209.
м3

2.1210.
0,00

3
2

2.1211.
4

2.1212.
ФССЦ-

11.
3.0
3.0
4-0
011

2.1213. Панели 
декоративные пластиковые 
«Кронапласт», размером: 
2700х250х10 мм

2.1214. ГОСТ 19111 – 2011
2.1215. Панели 

декоративные 
пластиковые 
«Кронапласт», размером: 
2700х250х10 мм

2.1216.
м2

2.1217.
32,5

5

2.1218.
4

2.1219.
ФССЦ-

11.
3.0
3.1
3-0
047

2.1220. Уголок ПВХ, 
размером: 40х40 мм

2.1221. ГОСТ 23166-99
2.1222. Уголок ПВХ, 

размером: 40х40 мм

2.1223.
10 м

2.1224.
1,51

2.1225.
4

2.1226.
ФССЦ-

14.
1.0
6.0

2.1227. Клей для плитки 
Ветонит "Marble Fix" (сухая 
смесь)

2.1228. Открытое время 
10 мин; Время 
корректировки 10 мин; 
Время жизни 2 часа; 
Допустимость хождения 

2.1229.
т

2.1230.
0,44

0
6
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2-0
005

48 часов; Расшивка швов 
на стене 24 часа; 
Расшивкашвов на полу 48
часов; Адгезия к 
керамограниту 0,8МПа; 
Морозостойкость 100 
циклов; Максимальная 
толщина слоя 15мм; 
ГОСТ 31357-2007

2.1231.
4

2.1232.
ФССЦ-

14.
4.0
1.0
2-0
201

2.1233. Грунтовка: 
акриловая упрочняющая 
стабилизирующая глубокого
проникновения

2.1234. Ceresit CT17 2.1235.
т

2.1236.
0,02

7
6
6

2.1237.
4

2.1238.
ФССЦ-

14.
5.0
2.0
2-0
101

2.1239. Замазка защитная 2.1240. ГОСТ 30244-94
2.1241. Ceresit

2.1242.
кг

2.1243.
2,4

2.1244.
5

2.1245.
ФССЦ-

18.
1.1
0.1
0-0
012

2.1246. Смесители для ванн 
и поддонов душевых

2.1247. ГОСТ 23695-94
2.1248. Товар 

согласовывается с 
заказчиком

2.1249.
комп

л.

2.1250.
2

2.1251.
5

2.1252.
ФССЦ-

18.
1.1
0.1
0-0
062

2.1253. Смесители для 
умывальников и раковин с 
цельнолитым корпусом

2.1254. ГОСТ 23695-94
2.1255. Товар 

согласовывается с 
заказчиком

2.1256.
комп

л.

2.1257.
4

2.1258.
5

2.1259.
ФССЦ-

18.
2.0
1.0
5-0
004

2.1260. Умывальники 
полуфарфоровые и 
фарфоровые с  сифоном 
бутылочным латунным и 
выпуском

2.1261. ГОСТ 30493-2017
2.1262. Товар 

согласовывается с 
заказчиком

2.1263.
комп

л.

2.1264.
4

2.1265.
5

2.1266.
ФССЦ-

18.
2.0
1.0
6-0
021

2.1267. Унитазы напольные 
керамические 
шамотированные

2.1268. ГОСТ 30493-2017
2.1269. Товар 

согласовывается с 
заказчиком

2.1270.
комп

л.

2.1271.
4

2.1272.
5

2.1273.
ФССЦ-

18.
2.0
2.0
1-0
012

2.1274. Ванна купальная 
стальная, размером 
1700х750 мм

2.1275. ГОСТ 23695-94
2.1276. Ванна купальная 

стальная, размером 
1700х750 мм.

2.1277.
шт

2.1278.
1

2.1279.
5

2.1280.
ФССЦ-

18.
2.0
2.0
7-0
014

2.1281. Поддоны душевые 
эмалированные: стальные

2.1282. ГОСТ 23695-94
2.1283. Размер 

600х600см.

2.1284.
шт

2.1285.
1

2.1286. 2.1287. 2.1288. Подводка гибкая 2.1289. ГОСТ 5496-78 2.1290. 2.1291.
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5 ФССЦ-
18.
2.0
6.0
8-0
013

армированная резиновая: 
500 мм

10 шт 0,4

2.1292.
5

2.1293.
ФССЦ-

18.
2.0
6.0
9-0
003

2.1294. Сифон (обвязка) под
ванну

2.1295. ГОСТ 23289—94 2.1296.
комп

л.

2.1297.
1

2.1298.
5

2.1299.
ФССЦ-

18.
2.0
6.0
9-0
007

2.1300. Сифон для душевых 
поддонов

2.1301. ГОСТ 23289—94 2.1302.
комп

л.

2.1303.
1

2.1304.
5

2.1305.
ФССЦ-

18.
2.0
6.1
2-0
021

2.1306. Пьедесталы для 
умывальников 
полуфарфоровые и 
фарфоровые размером 
высотой 650мм

2.1307. ГОСТ 30493-2017. 
высотой 650мм. Товар 
согласовывается с 
заказчиком.

2.1308.
шт

2.1309.
4

2.1310.
6

2.1311.
ФССЦ-

18.
5.0
2.0
3-0
011

2.1312. Подставка (ножки 
под ванну, комплект - 1 шт)

2.1313. Комплектность с 
ванной

2.1314.
шт

2.1315.
1

2.1316.
6

2.1317.
ФССЦ-

18.
5.0
8.1
8-0
071

2.1318. Кронштейны и 
подставки под душевой 
поддон

2.1319. Комплектность с 
душевым поддоном

2.1320.
кг

2.1321.
17,3

1

2.1322.
6

2.1323.
ФССЦ-

20.
2.0
3.2
6-0
081

2.1324. Уголок 
перфорированный

2.1325. ГОСТ – 14918-80 2.1326.
шт

2.1327.
13,1

2.1328.

2.1329. Все поставляемые вышеуказанные товары российского производства, соответствуют 

требованиям ГОСТ.

2.1330.
2.1331.
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2.1332.
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2.1333.

Договор подписан электронными подписями на ESTP.RU



Договор подписан электронными подписями на http://estp.ru

Исполнитель:

Дата подписания: 29 октября 2020 14:23 (МСК)

Организация: Тест. Участник №1 ЮЛ

ФИО: Фамилия1 Имя1 Отчество1

Должность: Директор

Сертификат ЭП
действителен с:
действителен до:

24 марта 2020 17:25 (МСК)
24 марта 2021 17:25 (МСК)

Серийный номер 
сертификата ЭП: 01B163F00088ABFFA64E0F4DCA00599CE5

Заказчик:

Дата подписания: 29 октября 2020 14:23 (МСК)

Организация: ООО "АКСИОМА"

ФИО: Дадонов Илья Сергеевич

Должность: Уполномоченный представитель

Сертификат ЭП
действителен с:
действителен до:

02 октября 2020 10:15 (МСК)
02 октября 2021 10:25 (МСК)

Серийный номер 
сертификата ЭП: 6D617A0048ACD2B641C954C6396AF054
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