

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП "Водоканал" г.о.Кашира

" " / / 2020г.

" " / В.В.Кузнецов / 2020г.

Сметный расчет

на выполнение работ по геофизическому обследованию артезианской скважины

ование объекта изысканий: Артезианская скважина
 ик: МУП "Водоканал" г.о.Кашира
 лй расчет составлен по СБЦ на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства, 1999 г., СЦ Госстроя 1982г, МРР-3.2.63-12

п/п	Наименование работ и затрат	Ед. измерения	Кол-во	Обоснование стоимости	Цена ед.	Расч. Кф	Стоимость, руб
	2	3	4	5	6		7
ис работы							
	Электрокаротаж	1 м.	109	СЦ Госстроя, 1982г., т.280, п.2, письмо Госстроя №21-Д от 25.12.1990г., пост.№22 от 01.03.1990г. (К=1,08;1,21)	0,4	1,3068	56,98
	Гамма-каротаж	1 м.	109	СЦ Госстроя, 1982г., т.280, п.7, письмо Госстроя №21-Д от 25.12.1990г., пост.№22 от 01.03.1990г. (К=1,08;1,21)	1	1,3068	142,44
	Кавернометрия	1 м.	109	СЦ Госстроя, 1982г., т.280, п.4, письмо Госстроя №21-Д от 25.12.1990г., пост.№22 от 01.03.1990г. (К=1,08;1,21)	0,7	1,3068	99,71
	Видеокаротаж	1 м.	109	СЦ Госстроя, 1982г., т.280, п.5, письмо Госстроя №21-Д от 25.12.1990г., пост.№22 от 01.03.1990г. (К=1,08;1,21)	1,4	1,3068	199,42
	Резистивиметрия первого спуска снаряда на определение естественной минерализации воды - 1 кривая	1 м.	39,5	СЦ Госстроя, 1982г., т.280, п.11, письмо Госстроя №21-Д от 25.12.1990г., пост.№22 от 01.03.1990г. (К=1,08;1,21)	0,2	1,08 1,21	10,30
	Резистивиметрия последующих спусков снаряда с засолкой ствола и прослеживания его опреснения - 4 кривых	1 м.	158	СЦ Госстроя, 1982г., т.280, п.12, письмо Госстроя №21-Д от 25.12.1990г., пост.№22 от 01.03.1990г. (К=1,08;1,21;0,8)	1	1,08 1,5	165,18
	Стационарные наблюдения в скважинах, шурфах, колодцах и на источниках за режимом подземных вод с частотой: 1 раз в месяц	точка/мес	1	СБЦ-91 табл.39 п. 5	6,1	12	73,20
	Содержание каротажной станции	бр/смен	1	СЦ Госстроя, 1982г., письмо Госстроя №21-Д от 25.12.1990г., пост.№22 от 01.03.1990г. (К=1,08;1,5)	27,0	1,08 1,5	43,74
	Монтаж, демонтаж и содержание исследовательского погружного насоса	1 насос	1	СБЦ-91 табл. 100 § 5	367,0	1	367,00
слу Полевые работы							
расходы:							
	Транспортировка грузов и персонала	14% от общей стоимости полевых работ	1	СБЦ-82 табл 5. § 1., Дополнения, п.9	14,00%		162,12
						1157,97	

11	Организация и ликвидация работ	11% от общей стоимости полевых работ	1	СВЦ-82 табл. 6 § 3, Дополнения	11,00%		127,38
Итого по разделу Прочие расходы							289,50
Итого по всем разделам							1 447,47
	Итого с учетом инфляционного коэффициента Министров России от № 5414-ИФ/09 от 19.02.2020		50,07				72 474,82
	Итого по смете						72 474,82
	Всего по смете с понижающим коэффициентом		0,8923				64 669,28
	НДС 20 %				20%		12 933,86
	Всего по смете						77 603,14