	

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
         на выполнение работ «Ремонт асфальтобетонного покрытия после ремонта
     трубопроводов тепловой сети» 
                                                                     

	Заказчик:
	АО "Ногинсктрастинвест"

	Источник финансирования:
	Собственные средства

	Срок выполнения работ:
	[bookmark: _GoBack]Начало выполнения работ -  в течении одного дня после подписания договора
Окончание работ – 10 (десять) календарных дней с момента подписания договора.


	Объем выполняемых работ
	Устройство асфальтобетонного покрытия  -  185,99 м².
Установка бордюрного камня – 12 шт. (бордюрный камень в наличии).
Устройство щебня – нет

	Место выполнения работ
	Московская область, Богородский городской округ, г. Электроугли и с. Кудиново (согласно приложения № 1 к ТЗ).

	Основание для проведения работ
	Техническое задание

	Виды работ 
	Пролив  вяжущих материалов 
Установка бордюрного камня
Устройство асфальтобетонного покрытия 
(Укладка и уплотнение асфальтобетонной смеси)


	Требования по выполнению сопутствующих работ

	До начала производства работ по ремонту асфальтобетонного покрытия необходимо провести организационно-технические мероприятия, в том числе:
- назначить лицо, ответственное за качественное и безопасное выполнение работ;
- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;
- оградить строительную площадку и выставить предупредительные знаки;


	Общие требования к выполнению работ
	 При организации и производстве работ по ремонту асфальтобетонного покрытия следует обеспечить:
- производство и качество работ в полном соответствии с НТД;
- выполнение работ необходимые мероприятия по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
При выполнении работ по ремонту асфальтобетонного покрытия необходимо выполнять требования следующих регламентирующих документов:
- Свод правил СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»;
- ОДМ 218.6.019-2016 Отраслевой дорожный методический документ «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»
- ГОСТ 9128-2009 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия»;
- Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог.

	Иные требования к работам и условиям
	

	Требования по выполнению сопутствующих работ
	Складирование строительных материалов производить в местах согласованных с Администрацией Богородского городского округа Московской области.
Обеспечить при производстве работ соблюдение норм и правил техники безопасности и охраны труда. 
По окончанию выполнения работ произвести погрузку, вывоз и утилизацию  строительного мусора и строительных материалов.
По окончанию выполнения работ произвести восстановление нарушенного покрытия и благоустройство  территории.

	Условия выполнения работ
	В соответствии с договором.


	Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ
	Для выполнения работ по заключаемому договору Подрядчик принимает на себя обязательства:
- в течение 1-го рабочего дня с момента оформление  договора приступить к выполнению работ  и завершить их в сроки согласно договора;
- своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации;
- по окончании ремонтных работ оформить акты восстановления асфальтобетонного покрытия и благоустройства с фотографиями участков проведение работ и предоставить Заказчику;
- выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные договором.

	Требования к результатам работ:
	Недостатки и дефекты. Обнаруженные Заказчиком при приемке работ, должны быть устранены Подрядчиком за его счет в согласованные с Заказчиком сроки.
В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) в выполненных Подрядчиком работах Сторонами составляется акт с указанием в нем всех обнаруженных недостатков. Подрядчик обязан устранить обнаруженные в течение гарантийного срока недостатки (дефекты) в выполненных работах за свой счёт в течение 3-х рабочих дней с момента обнаружения.

	Требования по сроку гарантий качества работ
	Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком по заключаемому договору, составляет 24 месяца с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки результата выполненных работ от Подрядчика Заказчика.


	Порядок сдачи и приемки результатов работ
	Приемка результата работ осуществляется представителями Сторон с обязательным участием  представителя администрации Муниципального образования.
При приемке работ Стороны подписывают:
- акт сдачи-приемки результата выполненных работ;
- акт приемки выполненных работ (форма КС-2)
- справку о стоимости выполненных работ и материалов (форма КС-3). По Требованию Заказчика Подрядчик производит исследование образца в специализированной организации.




               Главный инженер                                                                                        А. С. Кропотов















Приложение №1 к ТЗ№02/06/21












	№
п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество

	с. Кудиново, ул. Центральная д.10

	1.
	Устройство асфальтобетонных покрытий
	м2
	54

	2.
	Установка бордюрного камня устройство подушки под бордюрный камень (без приобретения камня)
	шт.
	10

	с. Кудиново, ул. Центральная д.6

	2.
	Устройство асфальтобетонных покрытий
	м2
	16

	г. Электроугли, ул. Пионерская д.6 

	3.
	Устройство асфальтобетонных покрытий
	м2
	19,4

	г. Электроугли, ул. Маяковского д.4 

	5.
	Устройство асфальтобетонных покрытий
	м2
	22,2

	г. Электроугли, ул. Школьная д.3

	6.
	Устройство асфальтобетонных покрытий
	м2
	74,39


 
                                                                                                                                                               Итого 185,99м2








	Главный инженер                                                                                        А. С. Кропотов
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