ДОГОВОР  № ____
на техническое обслуживание (техпомощь) при эксплуатации систем автоматики безопасности водогрейных котлов
г. Ногинск	                                                                              « ___ »____________ 20___г.

Акционерное общество «Ногинская муниципальная  инвестиционно-трастовая компания» (АО «Ногинсктрастинвест»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора  Князевой Натальи Юрьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора ________, действующего на основании _______, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), на основании результатов размещения заказа путем проведения  запроса предложений, протокол № ___ от «___» _____ 202_ года,  заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя выполнение работ по техническому обслуживанию (техпомощи) при эксплуатации систем автоматики безопасности: 
· восемь водогрейных котлов типа «Универсал» в котельной №1, расположенной по адресу: Московская обл., Ногинский район, сельское поселение Аксено-Бутырское, с.Кудиново, ул.Центральная, д.1а;
· шесть водогрейных котлов типа Э5-Д2 в котельной №1, расположенной по адресу: Московская обл., Ногинский район, с.Кудиново, ул.Центральная, д.1А.


2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет _____________ (сумма цифрами) (________________ сумма прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС 20% __________(________).
2.2. Выполненный объем работ подлежит оплате на основании двустороннего акта сдачи-приемки выполненных работ. 
2.3. Оплата за выполненную работу производится в течение 30 календарных дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ и предоставления Исполнителем счета и счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, СДАЧИ И ПРИЕМА РАБОТ
3.1. Подрядчик обязуется выполнить работы в сроки и объеме, обозначенные в Техническом задании (Приложение №5) с надлежащим качеством.
3.2. Подрядчик предъявляет акт сдачи-приемки выполненных работ, счет-фактуру. После подписания акта  сдачи-приемки  Заказчиком работы считаются принятыми.
3.3. Подрядчик в течение 10 дней со дня получения обязан направить Заказчику  подписанный АКТ сдачи-приемки выполненной работы или мотивировать отказ от приемки работ.
3.4. В случае мотивированного отказа сторонами составляется двусторонний АКТ с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.
3.5. Выдача технической документации (отчета, заключения) производится после оплаты работ Заказчиком.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу с 01.01.2022 г. и действует до 31.12.2022 г.
4.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору могут вноситься только по соглашению «Сторон», путем подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в случае:
· по соглашению «Сторон»;
· по инициативе одной из «Сторон», с обязательным письменным уведомлением другой «Стороны» не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до момента расторжения настоящего Договора. Расторжение Договора не является причиной отказа от выполнения обязательств одной и (или) обеих «Сторон», которые не были выполнены на момент расторжения настоящего Договора.
Вносимые дополнения или изменения рассматриваются «Сторонами» в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней и оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.


5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязан:
5.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и Техническим заданием (Приложение №5), и сдать их Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем их нормальную эксплуатацию.
5.2. Обеспечить:
- производство работ в полном соответствии с Техническим заданием;
- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;
- в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности и противопожарной безопасности;
- содержание и уборку рабочего места.
5.3. При готовности выполненных работ Подрядчик в двухдневный срок должен известить об этом Заказчика.
5.4. Передать по окончании работ Заказчику исполнительную документацию о выполненных  работах в соответствии с нормативными актами, регламентирующими данный вид деятельности.
5.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
Для реализации настоящего договора Заказчик обязан:
6.1. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в  п. 2.3.  настоящего договора.
6.2. Осуществлять технический надзор за  работами.
6.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.
7.2. За неисполнение либо просрочку в исполнении взятых на себя обязательств Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки.
7.3. За просрочку Заказчиком исполнения обязательств указанного в п. 2.3. настоящего Договора, Заказчик выплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки.
7.4. Взыскание штрафов и неустоек не освобождает сторону, нарушившую договор, от исполнения обязательств в натуре.
7.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами.
8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны, после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, передают их на рассмотрение в Арбитражный суд. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны представителями сторон.
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, которые имеют одинаковую силу.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
 10.1. Стороны при исполнении Договора:
- составляют в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – электронные документы), первичные учетные документы и иные документы, которыми оформляются:
оказание услуги, а также отдельные этапы оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения Договора), включая все документы, предоставление которых предусмотрено в целях осуществления приемки оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения Договора;
результаты такой приемки;
мотивированный отказ от подписания документа о приемке;
оплата поставленного товара (выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги), а также отдельных этапов исполнения Договора;
заключение дополнительных соглашений;
направление требования об уплате неустоек (штрафов, пеней);
направление решения об одностороннем отказе от исполнения Договора;
- осуществляют обмен электронными документами посредством использования ПИК ЕАСУЗ в соответствии с Регламентом электронного документооборота Портала исполнения Договоров Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – Регламент, Приложение 2 к Договору).
10.2. Для работы в ПИК ЕАСУЗ Стороны Договора:
- назначают должностных лиц, уполномоченных за организацию 
и осуществление электронного документооборота в соответствии с разделом Договора «Особые условия» (далее – уполномоченные должностные лица);
- обеспечивают получение усиленной квалифицированной электронной подписи в аккредитованных удостоверяющих центрах в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации, на уполномоченных должностных лиц, подписывающих документы при исполнении Договора;
- обеспечивают регистрацию в ПИК ЕАСУЗ и в электронном документообороте ПИК ЕАСУЗ (далее – ЭДО ПИК ЕАСУЗ) в соответствии 
с Регламентом;
- обеспечивают необходимые условия для осуществления электронного документооборота в ПИК ЕАСУЗ и в ЭДО ПИК ЕАСУЗ;
- используют для подписания в ЭДО ПИК ЕАСУЗ электронных документов усиленную квалифицированную электронную подпись.
10.3. Стороны признают, что используемые в ПИК ЕАСУЗ электронные документы имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.
10.4. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга 
при исполнении Договора, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации.
10.5. В случае сбоя в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ (описание сбоя содержится в Регламенте), не позволяющего осуществлять обмен электронными документами при исполнении Договора, Стороны осуществляют оформление и подписание документов на бумажных носителях информации 
в сроки, предусмотренные Договором.
После возобновления работы ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ Сторона, ответственная за составление (оформление) документа, направляет 
с использованием ПИК ЕАСУЗ Стороне, в адрес которой должен быть направлен соответствующий документ, сопроводительное письмо, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, с приложением копии в электронной форме (скан-образа) документа, подписанного Сторонами на бумажном носителе информации.
Сторона, получившая в ПИК ЕАСУЗ указанное сопроводительное письмо, осуществляет проверку сведений, содержащихся в сопроводительном письме

11. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ДОГОВОРУ.
Приложение № 1 «Сведения об объектах закупки»      
Приложение № 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты                        обязательства по оказанию услуг»
Приложение № 3 «Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении договора»
Приложение № 4 «Регламент электронного документооборота Портала исполнения контрактов ЕАСУЗ Московской области»
            Приложение № 5 – Техническое задание. 
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Исполнитель:













______________________________
     М.П
	Заказчик:

АО «Ногинсктрастинвест»
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________________________Князева Н.Ю.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на техническое обслуживание (техпомощь) при эксплуатации автоматики горения, безопасности, сигнализации водогрейных котлов


1. Предмет закупки: выполнение работ по техническому обслуживанию (техническая помощь) при эксплуатации автоматики горения, безопасности, сигнализации водогрейных котлов.

2. Место выполнения работ: 
·  котельная №1, Московская обл., Ногинский район, сельское поселение Аксено-Бутырское, с.Кудиново, ул.Центральная, д.1а. 
·  котельная №2, Московская обл., Ногинский район, с.Кудиново, ул.Центральная, д.1А.

3. Объем и периодичность выполняемых работ: 
3.1 Водогрейный котел типа «Универсал» - 8 шт;
3.2 Водогрейный котел типа Э5-Д2 – 6 шт;
3.3 согласно таблице 1 
Таблица 1
	Выполняемые работы
	Периодичность выполнения работ

	Котельная №1. Техническое обслуживание 
	

	Проверка и настройка автоматики безопасности и предупредительной сигнализации БУРС-1
	1 раз в месяц

	Текущий ремонт автоматики БУРС-1
	1 раз в месяц

	Проверка срабатывания сигнализатора уровня РОС-301 в аккумуляторном баке
	1 раз в месяц

	Проверка исправности манометров, тягомеров и электроконтактных манометров
	1 раз в месяц

	Проверка (внешний осмотр) целостности корпусов и крышек, надежность механических соединений, изоляции датчиков. Подтягивание контактов электрических соединений, продувка импульсных линий, промывка контактов.  Проверка настройки датчиков и при необходимости их корректировка. 
	1 раз в месяц

	Проверка на отсутствие затираний и надежности соединений в рычажных системах электромагнита клапанов-отсекателей типа КГ.
	1 раз в месяц

	Проверка (внешний осмотр) целостности корпусов, крышек и изоляции, исправности электропроводки, надежности крепления аппаратуры в блоках, промывка контактов, подтягивание контактов электрических соединений для электроаппаратуры автоматики безопасности и сигнализации. Проверка функционирования электроаппаратуры схемы.
	1 раз в месяц

	Промывка стекла фотодатчика. 
Проверка срабатывания реле при наличии пламени и отпускание реле при погасании пламени.
	1 раз в месяц

	Испытание по всем контролируемым параметрам схемы автоматики безопасности и сигнализации на работающем котле путем доведения каждого из них до значений, указанных в карте параметров настройки. Составление протокола испытания автоматики безопасности.
Останов котла с автоматической отсечкой газа рекомендуется проводить по погасанию пламени горелки. По остальным параметрам проверка производится путем имитации их аварийных значений без отсечки топлива.
	1 раз в месяц

	Котельная №1. Планово-предупредительный ремонт
	

	Ревизия исполнительных механизмов газовых клапанов типа КГ, проверка на отсутствие затираний и надежности соединений в рычажных системах электромагнита клапанов-отсекателей типа КГ.
	1 раз в год

	Проверка (внешний осмотр) целостности корпусов, крышек и изоляции, исправности электропроводки, надежности крепления аппаратуры в блоках, промывка контактов, подтягивание контактов электрических соединений для электроаппаратуры автоматики безопасности и сигнализации. Промывка контактов промежуточных реле и контактов электроконтактных манометров.
	1 раз в год

	Промывка стекла фотодатчиков пламени типа ФСП
	1 раз в год

	Продувка импульсных линий датчиков ДРД
	1 раз в год

	Проверка срабатывания электронного реле времени типа ВЛ-64
	1 раз в год

	Подтяжка электрических соединений клемников приборов и клемных коробок
	1 раз в год

	Ревизия контрольных электродов прибора РОС-301 в аккумуляторном баке
	1 раз в год

	Доливка масла в гильзы термометров и термометров сопротивления
	1 раз в год

	Проверка работоспособности блоков автоматики безопасности типа БУРС-1
	1 раз в год

	Котельная №2. Техническое обслуживание
	

	Проверка исправности манометров, тягомеров и электроконтактных манометров
	1 раз в месяц

	Проверка и настройка блоков котловой безопасности ПМА
	1 раз в месяц

	Продувка импульсной линии манометра и электроконтактного манометра в аккумуляторном баке
	1 раз в месяц

	Проверка сигнализации контроля давления ГВС и отопления
	1 раз в месяц

	Проверка (внешний осмотр) целостности корпусов и крышек, надежность механических соединений, изоляции датчиков. Подтягивание контактов электрических соединений, продувка импульсных линий, промывка контактов.  Проверка настройки датчиков и при необходимости их корректировка.
	1 раз в месяц

	Испытание по всем контролируемым параметрам схемы автоматики безопасности и сигнализации на работающем котле путем доведения каждого из них до значений, указанных в карте параметров настройки. Составление протокола испытания автоматики безопасности.
	1 раз в месяц

	Котельная №2. Планово-предупредительный ремонт
	

	Проверка (внешний осмотр) целостности корпусов и крышек, надежность механических соединений, изоляции датчиков. Подтягивание контактов электрических соединений  клемников приборов и клемных коробок.
	1 раз в год

	Доливка масла в гильзы термометров и термометров сопротивления
	1 раз в год

	Ревизия блоков общекотельной безопасности автоматики ПМА. Проверка на отсутствие затираний и надежности соединений в рычажных системах.
	1 раз в год

	Ревизия котловых блоков безопасности типа ПМА
	1 раз в год

	Проверка работоспособности блоков безопасности типа ПМА
	1 раз в год



4. Сроки начала и завершения выполнения работ: с 01.01.2022г. по 31.12.2022г.

5. Оплата за выполненные работы производится в течение 30 календарных дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ и предоставления Исполнителем счета и счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
Стоимость выполнения работ включает в себя все затраты, в том числе заработную плату обслуживающего персонала, доставку персонала, накладные расходы и другие издержки и налоги.  

6. Требования к качеству и безопасности выполнения работ: 
· Котельные являются режимными и опасными производственными объектами, поэтому Исполнитель должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации, а также иметь разрешение на привлечение и использование иностранных работников. Запрещается привлечение иностранных граждан без регистрации на территории РФ и лиц без гражданства к выполнению вышеуказанных работ.
· Не допускается выполнение работ субподрядными организациями.
Исполнитель гарантирует выполнение работ в соответствии с ФЗ от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «Правилами промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №116 от 25.03.2014г. и другими нормативными документами, действующими в области промышленной безопасности ОПО, а также инструкциями заводов изготовителей оборудования и приборов.
Условия выполнения работ: 
- Исполнитель должен иметь разрешение на выполнение данных видов работ, а также необходимое для этого оборудование и инструмент. 
- Персонал, проводящий обслуживание автоматики безопасности, должен быть обязательно аттестован согласно требованиям ФЗ от 22.06.2007 №116-ФЗ и ПБ 12-529-03 п. 5.7.14.
- Персонал, проводящий обслуживание, должен быть аттестован по профессии и иметь квалификацию.
- Персонал, проводящий обслуживание, должен иметь группу по электробезопасности не ниже 3. 
- Персонал Исполнителя должен иметь достаточный опыт по предмету договора не менее 3-х лет.
Иметь следующее оборудование, необходимое для выполнения работ:
- Вольтметр универсальный цифровой (поверенный);
- Мегаомметр на 500В (поверенный);
- Источник постоянного тока;
- Милливольтметр переменного тока (поверенный;
- Комплект контрольно-измерительного оборудования для наладки приборов
давления, температуры, расхода.
- Исполнитель обязуется своевременно и в полном объеме вести соответствующие журналы производства работ.
 	Во время проведения сервисных работ на котельных Исполнитель обязуется:
- согласовывать с Заказчиком, время и место проведения текущих работ.
- складирование материалов и оборудования, используемого во время работ, не должно загромождать помещение и мешать нормальной работе котельной.  
- соблюдать все внутренние правила распорядка котельной.

Все работы должны быть организованны так, чтобы не препятствовать нормальной работе котельной. 
7. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:
Исполнитель обязан обеспечивать работоспособность систем на весь период
действия договора, а также на срок 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-
приемки выполненных работ.
8. Порядок сдачи и приемки результатов работ
Исполнитель не позднее 25 числа каждого месяца составляет акты сдачи-
приемки работ по формам КС-2, КС-3, которые подписываются ответственными
лицами со стороны Заказчика и Подрядчика.


