УТВЕРЖДАЮ 
И.о. Генерального директора
АО «УК «Жилой дом»

___________________/Калинина О.В./
                                                                                                       М.П.
«__» _________ 2021 года
            


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по ремонту подъездов жилых домов, обслуживаемых АО «УК «Жилой дом» г. о. Павловский Посад Московской области в 2021г.   

1. Объект закупки: ремонт подъездов жилых домов, обслуживаемых АО «УК «Жилой дом» 
г. о. Павловский Посад Московской области в 2021г. 
2. Место выполнения работ: многоквартирные жилые дома, находящиеся на обслуживании в
АО «Управляющая компания «Жилой дом» в г. Павловский Посад, согласно Адресного перечня.
3. Начало выполнение работ: в течение 3-х дней с момента заключения договора по
согласованию с Заказчиком.
4. Сроки выполнения работ: Выполнение работ осуществляется в соответствии с    календарным планом (графиком выполнения работ). 
5. Цели использования результатов работ: Обеспечение сохранности жилищного фонда, эффективной эксплуатации. 
6. Требования к качеству и производству работ:
методы и безопасность выполняемых работ согласовываются с представителем Заказчика, а также должны соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего вида в строгом соответствии с действующими нормативно-правовыми документами: 
- Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 30 декабря 2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- СниП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
- СниП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;
- Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (Постановление Госкомитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003г. №170);
- ГОСТ 12.4.059-89 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные.»;
- СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2013г. №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»;
- Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003г. №170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;
- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;
-  Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004;
- ВСН 58-88 (Р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения»;
- Федеральный закон от 30 марта 1999г. № 53-ФЗ «О санитарно-экологическом благополучии населения»;
- СниП № III-4-80 «Строительные нормы и правила», часть 3, глава 4;
-Трудовой кодекс РФ;
- Внутренняя отделка помещений согласно – СниП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные материалы».
          Производство работ должно осуществляться в строгом соответствии с условиями и требованиями, установленными в настоящем Техническом задании и Сметной документации.
          7. Виды выполняемых работ: в соответствии со Сметной документации.
          8. Требования к качеству работ, в том числе технология производства выполнения работ, методы производства выполнения работ, методики выполнения работ.
[bookmark: _GoBack]          Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии со следующими требованиями:
          Ремонт ступеней: ступени должны быть сплошными, ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление не более 0,05 м. При ремонте ступеней при необходимости, использовать армирование и высокопрочные марки цементов или применить металлический уголок.
Ремонт входных дверей, дверных коробок, дверей в подвал: двери привести в технически исправное состояние, укрепить. Они должны иметь самозахватывающие устройства (доводчики) и ограничители хода дверей (остановы). Для снижения теплопотерь и шума от ударов дверей в притворах дверей установить упругие уплотняющие прокладки. Окраска дверей должна быть устойчивой к воздействию окружающей среды. При выборочном ремонте площадки у входных дверей установить скребки, металлические решетки. При ремонте входа в подвал, люков: обивка оцинкованной сталью, окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115.
          Ремонт полов, стен, потолков: устройство покрытий полов из плитки на 1-ых этажах, ремонт штукатурки потолков, стен с последующей покраской, окраска торцов лестничных маршей, электрощитов, сапожка, металлических поверхностей (решеток, труб), радиаторов.  Покраску (стен, потолков, окон, радиаторов, труб, металлических ограждений и др. элементов внутри подъезда): производить улучшенными высоко-качественными, безвредными составами, колер краски согласовать с Заказчиком. Окрашенные поверхности должны иметь однородную матовую поверхность. Не допускаются просвечивание ниже лежащих слоев краски, отслоения, пятна, подтеки. Восстановить участки повреждения и деформации. Внутренние системы (трубы, батареи и др.) окрашивать стойким моющимся красками.
          Ремонт почтовых ящиков: окрашивать стойкими красками, предварительно устранив дефекты ящиков или заменить их на новые. На ящики нанести нумерацию квартир подъезда. Ящики должны иметь надежные замки, ключи от ящиков выдать жителям подъезда под роспись либо передать Заказчику.
          Замена светильников: произвести ремонт наружного освещения входной группы подъездов с пыле-влагозащитными плафонами и энергосберегающими лампами. Внешнюю электропроводку, слаботочные сети в подъездах разместить в пластиковых коробах. Установить энергосберегающие светильники с датчиками движения на всех этажах.
          Ремонт штукатурки и окраской откосов и подоконников.
          Также подрядчик выполняет работы по ремонту мусоропровода (окраска клапанов и ствола мусоропровода), козырьков подъездов (замене при необходимости), ремонту (покраске) входов люков на кровлю, ремонту (покраске) входных дверей.
          9. Требования к выполнению работ: 
          Ремонтные работы выполняются вручную с использованием инструментов, инвентарных лестниц и подмостей. Во время выполнения работ Подрядчик обеспечивает рабочих спецодеждой (униформой со светоотражающими вставками), специальной обувью и другими необходимыми средствами индивидуальной защиты, материалами и инвентарем.
          При приемке выполненных работ Подрядчик обязан предоставить сертификаты качества на используемые материалы и изделия, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям. Материалы должны быть новыми, ранее не использованными. 
          Входы, выходы, эвакуационные пути, проходы, предназначенные для работников службы спасения, скорой помощи, службы эксплуатации, должны быть всегда доступны, открыты и свободны от препятствий.
          Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Московской области.
          Привлечение субподрядных организаций возможно. К субподрядной организации предъявляются те же требования, что и к Подрядчику.
          Ответственность за нарушение перечисленных требований возлагается на руководителя Подрядной организации.
          Подрядчик обязан в установленном порядке и форме вести документацию по безопасности работ, учёт выполненных работ, отчетную документацию и представлять ее Заказчику.
          Подрядчик обязан своевременно, в течение 24 (двадцати четырех) часов, выполнять требования (предписания, указания и т.д.) Заказчика по безопасности работ, основанные на нормативных правовых актах Российской Федерации и Московской области, и положениях Контракта, в том числе об устранении недостатков в течение указанного срока.
          Работы должны быть выполнены в соответствии с утвержденным графиком производства работ с надлежащим качеством. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход работ, Подрядчик обязан немедленно поставить в известность Заказчика.
          Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. Подрядчик обязан за свой счет поддерживать чистоту и порядок на объекте в соответствии с действующими нормами и правилами.
          Перед началом производства работ Подрядчику необходимо проинформировать жителей, разместив на информационном стенде информацию со сроками выполнения работ.
          Подрядчик должен обеспечить в рабочее время доступ представителя Заказчика к объекту.
          При выполнении работ подрядчик:
- несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику либо третьим лицам в процессе производства работ в полном объеме;
- несёт все расходы по закупке необходимого количества и наличию необходимого запаса материалов, оборудования и техники для производства работ;
- обязан своевременно вести и предъявлять по первому требованию производственно-техническую документацию (журнал работ, сертификаты на применяемые материалы и другую документацию); 
- обязуется не повреждать основные конструкции зданий и инженерного оборудования при проведении работ; в случае повреждения данных объектов, за счет собственных средств, производит работы по их восстановлению.
          10. Требования по объему гарантий качества работ: 
          Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается продолжительностью 24 месяца с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ по форме КС-2.
          Если до истечения гарантийного срока выявляются недостатки, Заказчик информирует об этом Подрядчика и утверждает срок для устранения недостатков. Недостатки, обнаруженные в период гарантийного срока, устраняются Подрядчиком за свой счет.
          11. Порядок сдачи и приемки результатов работ: отчетной документацией, подтверждающей выполнение работ, являются: 
-акт сдачи-приемки выполненных работ, составленного по форме, являющейся Приложением №4 к контракту – 2 экз.;
- акт о приемке выполненных работ формы КС-2  – 2экз.;
-справка о стоимости выполненных работ формы КС-3  – 2 экз.;
          Подрядчик также должен провести фотосъемку объектов до начала, во время и по окончании работ и представить фотографии Заказчику на бумажном и электронном носителях.
          Непредставление комплекта отчетной документации является основанием для отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ.
          Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ, требованиям, установленным настоящим техническим заданием, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
          12. Требования к выполнению сопутствующих работ: 
          Сопутствующие работы (транспортные, погрузочно-разгрузочные и др.) должны выполняться силами Подрядчика. Погрузку, вывоз и размещение на полигоне строительного мусора должно подтверждаться заключенным договором с полигоном и документом, подтверждающим оплату (заверенным администрацией полигона), талонами с отметкой полигона о размещении строительного мусора.
          13. Порядок оплаты: Заказчик производит оплату путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок не более 30 (Тридцати) дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ формы КС-2. Аванс не предусмотрен.

          14. Результат выполненных работ.
          Отремонтированный подъезд должен представлять завершенный технический компонент и иметь архитектурно завершенный вид.

Адресный перечень по ремонту подъездов
	№ 
	Улица
	№ дома
	№ корпуса
	Этажность
	№ подъезда, в котором будет производится ремонт

	1
	1 Мая ул.
	30
	 
	5
	1

	2
	1 Мая ул.
	30
	 
	5
	2

	3
	1 Мая ул.
	30
	 
	5
	3

	4
	1 Мая ул.
	109
	 
	5
	1

	5
	1 Мая ул.
	109
	 
	5
	2

	6
	1 Мая ул.
	109
	 
	5
	3

	7
	1 Мая ул.
	109
	 
	5
	4

	8
	1 Мая ул.
	113
	 
	5
	1

	9
	1 Мая ул.
	113
	 
	5
	2

	10
	1 Мая ул.
	113
	 
	5
	3

	11
	1 Мая ул.
	113
	 
	5
	4

	12
	1 Мая ул.
	115
	 
	5
	1

	13
	Фрунзе ул.
	53
	 
	4
	3

	14
	Корневская ул.
	1
	3
	3
	1

	15
	Б.Д., Крупской ул.
	10
	 
	3
	1

	16
	Б.Д., Крупской ул.
	10
	 
	3
	2

	17
	Пушкинская 1-я ул.
	14
	 
	4
	1

	18
	Пушкинская 1-я ул.
	14
	 
	4
	2

	19
	Пушкинская 1-я ул.
	18
	 
	4
	1

	20
	Пушкинская 1-я ул.
	18
	 
	4
	2

	21
	Пушкинская 1-я ул.
	24
	 
	5
	1

	22
	Пушкинская 1-я ул.
	24
	 
	5
	2

	23
	Пушкинская 1-я ул.
	26
	 
	5
	4

	24
	Фрунзе ул.
	59
	 
	5
	1

	25
	Фрунзе ул.
	59
	 
	5
	2

	26
	Фрунзе ул.
	59
	 
	5
	3

	27
	Фрунзе ул.
	59
	 
	5
	4

	28
	Фрунзе ул.
	61
	 
	5
	1

	29
	Фрунзе ул.
	61
	 
	5
	2

	30
	Фрунзе ул.
	61
	 
	5
	3

	31
	Фрунзе ул.
	61
	 
	5
	4

	32
	Фрунзе ул.
	61
	 
	5
	5

	33
	Евсеево д.
	10
	А
	5
	3

	34
	Евсеево д.
	10
	А
	5
	4

	35
	Евсеево д.
	11
	А
	3
	1

	36
	Евсеево д.
	11
	А
	3
	2

	37
	Евсеево д.
	11
	А
	3
	3

	38
	Фрунзе ул.
	49
	 
	5
	2

	39
	Фрунзе ул.
	10
	 
	5
	1

	40
	Фрунзе ул.
	10
	 
	5
	3

	41
	Фрунзе ул.
	10
	 
	5
	4

	42
	Фрунзе ул.
	39
	 
	5
	1

	43
	Щорса ул.
	13
	 
	5
	3

	44
	Щорса ул.
	13
	 
	5
	5

	45
	Щорса ул.
	13
	 
	5
	6

	46
	Щорса ул.
	13
	 
	5
	7

	47
	Щорса ул.
	13
	 
	5
	8

	48
	Ефимово д.
	58
	 
	5
	1

	49
	Ефимово д.
	58
	 
	5
	2

	50
	Ефимово д.
	60
	 
	5
	1

	51
	Ефимово д.
	60
	 
	5
	2

	52
	1 Мая, 2-й пер. 
	7
	 
	3
	3

	53
	Зыбина ул.
	17
	 
	5
	1

	54
	Зыбина ул.
	17
	 
	5
	2

	55
	Зыбина ул.
	17
	 
	5
	3

	56
	Каляева ул.
	10
	 
	4
	2

	57
	Б.Д., Крупской ул.
	6
	 
	3
	1

	58
	Б.Д., Крупской ул.
	6
	 
	3
	2

	59
	Б.Д., Крупской ул.
	6
	 
	3
	3

	60
	д. Кузнецы, Новая ул.
	6
	 
	5
	1

	61
	д. Кузнецы, Новая ул.
	6
	 
	5
	2

	62
	д. Кузнецы, Новая ул.
	6
	 
	5
	3

	63
	д. Кузнецы, Новая ул.
	6
	 
	5
	4

	64
	д. Кузнецы, Новая ул.
	6
	 
	5
	5

	65
	Пролетарская ул.
	9
	 
	5
	3

	66
	Б.Д., Спортивная ул.
	10
	 
	4
	1

	67
	Б.Д., Спортивная ул.
	10
	 
	4
	3

	68
	Тимирязева ул.
	11
	 
	5
	2

	69
	Тимирязева ул.
	11
	 
	5
	4

	70
	 Фрунзе ул.
	47
	 
	5
	1

	71
	 Фрунзе ул.
	47
	 
	5
	2

	72
	 Фрунзе ул.
	47
	 
	5
	4

	73
	Южная ул.
	10
	 
	5
	2

	74
	Южная ул.
	11
	 
	5
	1

	75
	Южная ул.
	33
	 
	5
	1

	76
	Алферово д.
	5
	 
	5
	2

	77
	Алферово д.
	5
	 
	5
	3

	78
	Интернациональный пер.
	21
	 
	4
	2

	79
	Интернациональный пер.
	21
	 
	4
	3

	80
	Б.Д., Крупской ул.
	12
	 
	3
	2

	81
	Б.Д., Крупской ул.
	12
	 
	3
	3

	82
	Б.Д., Крупской ул.
	16
	 
	5
	1

	83
	Б.Д., Крупской ул.
	16
	 
	5
	3

	84
	Б.Д., Крупской ул.
	16
	 
	5
	4

	85
	Кузьмина ул.
	30
	 
	5
	2

	86
	Кузьмина ул.
	30
	 
	5
	5

	87
	Кузьмина ул.
	30
	 
	5
	6

	88
	Кузьмина ул.
	30
	 
	5
	7

	89
	Кузьмина ул.
	36
	 
	5
	1

	90
	Кузьмина ул.
	36
	 
	5
	2

	91
	Кузьмина ул.
	36
	 
	5
	3

	92
	Кузьмина ул.
	36
	 
	5
	4

	93
	Кузьмина ул.
	36
	 
	5
	5

	94
	Кузьмина ул.
	46
	 
	5
	1

	95
	Кузьмина ул.
	46
	 
	5
	3

	96
	Кузьмина ул.
	46
	 
	5
	5

	97
	Кузьмина ул.
	46
	 
	5
	6

	98
	Кузьмина ул.
	49
	 
	5
	1

	99
	Кузьмина ул.
	49
	 
	5
	2

	100
	Кузьмина ул.
	49
	 
	5
	3

	101
	Орджоникидзе ул.
	13
	 
	4
	3

	102
	Орджоникидзе ул.
	13
	 
	4
	4

	103
	Тимирязева ул.
	2
	 
	5
	3

	104
	Южная ул.
	30
	 
	5
	1

	105
	Южная ул.
	30
	 
	5
	4

	106
	Южная ул.
	32
	 
	5
	1

	107
	Южная ул.
	32
	 
	5
	2

	108
	Южная ул.
	32
	 
	5
	3

	109
	Южная ул.
	32
	 
	5
	4

	110
	Южная ул.
	36
	 
	5
	2

	111
	Южная ул.
	36
	 
	5
	3

	112
	Тихонова ул.
	95
	 
	4
	3

	113
	Герцена пер.
	28
	 
	5
	3

	114
	Герцена пер.
	28
	 
	5
	4

	115
	Интернациональный пер.
	25
	 
	5
	4

	116
	Интернациональный пер.
	25
	 
	5
	8

	117
	Кузьмина ул.
	42
	 
	5
	1

	118
	Кузьмина ул.
	42
	 
	5
	2

	119
	Кузьмина ул.
	44
	 
	5
	2

	120
	Кузьмина ул.
	44
	 
	5
	10

	121
	Кузьмина ул.
	44
	 
	5
	11

	122
	Кузьмина ул.
	44
	 
	5
	12

	123
	Кузьмина ул.
	45
	 
	5
	1

	124
	Кузьмина ул.
	45
	 
	5
	2

	125
	Кузьмина ул.
	45
	 
	5
	4

	126
	Кузьмина ул.
	45
	 
	5
	5

	127
	Кузьмина ул.
	45
	 
	5
	6

	128
	Кузьмина ул.
	45
	 
	5
	8

	129
	Ленская- Тимирязева ул.
	12
	 
	5
	1

	130
	Ленская- Тимирязева ул.
	12
	 
	5
	2

	131
	Ленская- Тимирязева ул.
	12
	 
	5
	3

	132
	Ленская- Тимирязева ул.
	12
	 
	5
	4

	133
	Ленская- Тимирязева ул.
	12
	 
	5
	5

	134
	Ленская- Тимирязева ул.
	12
	 
	5
	7

	135
	Ленская- Тимирязева ул.
	12
	 
	5
	8

	136
	Ново-Мишутинская ул.
	9
	 
	5
	1

	137
	Ново-Мишутинская ул.
	9
	 
	5
	2

	138
	Ново-Мишутинская ул.
	9
	 
	5
	3

	139
	Ново-Мишутинская ул.
	9
	 
	5
	4

	140
	Тимирязева ул.
	2
	 
	5
	1

	141
	Тимирязева ул.
	2
	 
	5
	2

	142
	Тихонова ул.
	79
	2
	4
	4

	143
	Тихонова ул.
	95
	 
	4
	1

	144
	Тихонова ул.
	95
	 
	4
	2

	145
	Щорса ул.
	9
	 
	5
	1

	146
	Щорса ул.
	9
	 
	5
	2

	147
	Щорса ул.
	9
	 
	5
	3

	148
	Герцена пер.
	3
	 
	5
	1

	149
	Герцена пер.
	3
	 
	5
	2

	150
	Герцена пер.
	3
	 
	5
	3

	151
	Комсомольский пер.
	6
	 
	5
	1

	152
	Комсомольский пер.
	6
	 
	5
	2

	153
	Комсомольский пер.
	6
	 
	5
	3



	Календарный график выполнения работ

	№№ п/п
	Адрес МКД
	№ ремонтируемых подъездов
	Срок выполнения

	
	
	
	

	МАЙ

	1
	Б.Дворы ул.Крупской д.10
	1,2
	31.05.2021

	2
	Б.Дворы ул.Крупской д.12
	2,3
	31.05.2021

	3
	Б.Дворы ул.Крупской д.16
	1,3,4
	31.05.2021

	4
	Б.Дворы ул.Крупской д.6
	1,2,3
	31.05.2021

	5
	Б.Дворы ул.Спортивная д.10
	1,3
	31.05.2021

	 
	ИТОГО:
	12
	 

	ИЮНЬ

	1
	2 пер. 1 Мая д.7
	3
	31.06.2021

	2
	д. Алферово,д.5
	2,3
	31.06.2021

	3
	д. Евсеево д.11а
	1,2,3
	31.06.2021

	4
	д. Евсеево, д.10а
	3,4
	31.06.2021

	5
	д. Ефимово, д.58
	1,2
	31.06.2021

	6
	д. Ефимово, д.60
	1,2
	31.06.2021

	7
	д. Кузнецы, ул. Новая, д.6
	1,2,3,4,5
	31.06.2021

	8
	пер. Герцена д.28
	3,4
	31.06.2021

	9
	пер. Герцена д.3
	1,2,3
	31.06.2021

	10
	ул. 1 Мая д.109
	1,2,3,4
	31.06.2021

	11
	ул. 1 Мая д.113
	1,2,3,4
	31.06.2021

	12
	ул. 1 Мая д.115
	1
	31.06.2021

	13
	ул. 1 Мая д.30
	1,2,3
	31.06.2021

	14
	ул. Каляева д.10
	2
	31.06.2021

	15
	ул. Корневская 1дробь 3
	1
	31.06.2021

	16
	ул. Тихонова д.79/2
	4
	31.06.2021

	17
	ул. Тихонова д.95
	1,2,3
	31.06.2021

	18
	ул. Пролетарская д.9
	3
	31.06.2021

	19
	ул. Фрунзе д.49
	2
	31.06.2021

	20
	ул. Фрунзе д.53
	3
	31.06.2021

	21
	ул. Фрунзе д.59
	1,2,3,4
	31.06.2021

	22
	ул. Фрунзе д.61
	1,2,3,4,5
	31.06.2021

	23
	ул. Щорса д.13
	3,5,6,7,8
	31.06.2021

	24
	ул. Щорса д.9
	1,2,3
	31.06.2021

	25
	пер. Интернациональный д.21
	2,3
	31.06.2021

	26
	пер. Интернациональный д.25
	4,8
	31.06.2021

	27
	пер. Комсомольский д.6
	1,2,3
	31.06.2021

	28
	ул. 1 Пушкинская д.14
	1,2
	31.06.2021

	29
	ул. 1 Пушкинская д.18
	1,2
	31.06.2021

	30
	ул. 1 Пушкинская д.24
	1,2
	31.06.2021

	31
	ул. 1 Пушкинская д.26
	4
	31.06.2021

	32
	ул. Зыбина д.17
	1,2,3
	31.06.2021

	33
	ул. Кузьмина д.30
	2,5,6,7
	31.06.2021

	34
	ул. Кузьмина д.36
	1,2,3,4,5
	31.06.2021

	35
	ул. Кузьмина д.42
	1,2
	31.06.2021

	36
	ул. Кузьмина д.44
	2,10,11,12
	31.06.2021

	37
	ул. Кузьмина д.45
	1,2,4,5,6,8
	31.06.2021

	38
	ул. Кузьмина д.46
	1,3,5,6
	31.06.2021

	39
	ул. Кузьмина д.49
	1,2,3
	31.06.2021

	40
	ул. Ленская-Тимирязева д.12
	1,2,3,4,5,7,8
	31.06.2021

	41
	ул. Фрунзе д.47
	1,2,4
	31.06.2021

	42
	ул. Ново-Мишутинская д.9
	1,2,3,4
	31.06.2021

	43
	ул. Орджоникидзе д.13
	3,4
	31.06.2021

	 
	ИТОГО:
	121
	 

	ИЮЛЬ

	1
	ул. Фрунзе д.10
	1,3,4
	31.07.2021

	2
	ул. Фрунзе д.39
	1
	31.07.2021

	3
	ул. Южная д.10
	2
	31.07.2021

	4
	ул. Южная д.11
	1
	31.07.2021

	5
	ул. Южная д.30
	1,4
	31.07.2021

	6
	ул. Южная д.32
	1,2,3,4
	31.07.2021

	7
	ул. Южная д.33
	1,2,3
	31.07.2021

	8
	ул. Тимирязева д.2
	1,2,3
	31.07.2021

	9
	ул. Тимирязева д.11
	2,4
	31.07.2021

	 
	ИТОГО:
	20
	 

	 
	ВСЕГО:
	153
	 


 
  Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном договором порядке. 


Главный инженер АО «УК «Жилой дом»                                                          И.Г. Чеканов


