Сведения об условиях государственного (муниципального) договора и графике исполнения его обязательств
[bookmark: Par688][bookmark: Par690]Предмет и стороны договора
Сведения о договоре
Реестровый номер позиции ПЗ (ЕАСУЗ): 081542-21
Год планирования: 2021
Предмет договора: Выполнение работ по  ремонту входных групп по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский г. о., с. Ильинский Погост, ул. Егорьевская, д. 5
Цена договора, руб.: 816 421,85
Заказчик является налоговым агентом для всех или отдельных объектов закупки договора: Нет
Начало исполнения договора: 
Конец исполнения договора: 


Сведения о заказчике
Наименование организации: Государственное автономное учреждение социального обслуживания Московской области "Орехово-Зуевский комплексный центр социального обслуживания населения"
ИНН: 5034019231
КПП: 503401001
Место нахождения: 142621, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Коммунистическая, д. 48
Адрес юридического лица: 142621, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Коммунистическая, д. 48
Сведения об исполнителе
Наименование организации: ________________
ИНН: ________________
КПП: ________________
Место нахождения: ________________
Адрес юридического лица: ________________
Сведения о других участниках исполнения договора
Отсутствуют
Сведения об объектах закупки

	КОЗ / ОКПД 2
	Наименование
	Цена единицы, руб.
	Количество
	Единицы измерения
	Общая стоимость, руб.

	03.02.08.06 / 43.39.19.190

	Работы отделочные, завершающие в помещениях и учреждения
	(не указано)*
	1,00
	Условная единица
	(не указано)*



* Значение заполняется на этапе заключения договора.

[bookmark: Par692]Условия и особенности заключаемого договора


Отсутствуют
Обязательства сторон

	№
	Наименование
	Объекты закупки
	Срок начала исполнения обязательства, не позднее
	Срок окончания исполнения обязательства, не позднее
	Условия предоставле-ния результатов
	Ответствен-ная сторона
	Получатель (потребитель)

	1. 
	Выполнение работ по  ремонту входных групп по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский г. о., с. Ильинский Погост, ул. Егорьевская, д. 5
	ОКПД 2: 45.45.13.150,  наименование:  Работы отделочные, завершающие в помещениях и учреждения, количество: 1,00 ,единица измерения: Условная единица
	Дата направления заявки
	1 дн. от даты направления заявки
	в течение 1 дн. от даты направления заявки
	Подрядчик
	Заказчик



[bookmark: Par712]Порядок оплаты по договору

	№
	Наименование
	Аванс/Оплата
	Срок, не позднее
	Сумма, руб.
	Сумма в % от ЦК
	Учёт неустойки
	Документ-предшественник

	1. 
	Оплата №01
	Оплата
	15 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника 
	(не указано)*
	
	Оплата за вычетом неустойки
	 «Акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2)» (Выполнение работ по  ремонту входных групп по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский г. о., с. Ильинский Погост, ул. Егорьевская, д. 5)



	* Значение заполняется на этапе заключения договора.
[bookmark: Par714]Порядок оформления результатов исполнения обязательств

	Наименование документа
	Обязательства
	Ответственность
	Срок, не позднее
	Ответственная сторона

	Счёт на оплату
	Выполнение работ по  ремонту входных групп по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский г. о., с. Ильинский Погост, ул. Егорьевская, д. 5
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2)
	Выполнение работ по  ремонту входных групп по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский г. о., с. Ильинский Погост, ул. Егорьевская, д. 5
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)
	Выполнение работ по  ремонту входных групп по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский г. о., с. Ильинский Погост, ул. Егорьевская, д. 5
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Платёжное поручение
	Оплата №01
	Подписание
	10 дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Заказчик





[bookmark: Par770]Порядок приёмки результатов исполнения

	Наименование документа
	Обязательства
	Ответственность
	Срок, не позднее
	Ответственная сторона

	Акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2)
	Выполнение работ по  ремонту входных групп по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский г. о., с. Ильинский Погост, ул. Егорьевская, д. 5
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик



Штрафы и пени
Сведения об ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств:
Отсутствуют
1

8
