
Требования к отдельным видам работ: 

"Заземление и молниезащита"

Точка контроля Параметр контроля Формулировка критерия Ссылка на нормативную документацию

1.Заземление и 
молниезащита

1.1 Монтаж контура 

заземления и 

молниезащиты здания, 

в т.ч. на кровле
Документация на 

применяемые 

материалы и изделия, 

сверка характеристик с 
проектом

Паспорта (сертификаты) в наличии, марки 

материалов и изделий соответствуют проекту 

(РД) (РД)

Наличие ППР и 

технологической карты Документарный. Согласован. В наличии (СП 48.13330.2019)

Монтаж 
молниеприемников

Монтаж, стыковка элементов выполнен в 

соответствии с рабочей документацией (РД, 

ППР) (РД, ППР)

Монтаж токоотводов

Монтаж, стыковка элементов выполнен в 

соответствии с рабочей документацией (РД, 

ППР) (РД, ППР)

Акт 

освидетельствования 

скрытых работ

Составлен по РД 11-02-2006 и подписан 

ответственными лицами акт 

освидетельствования скрытых работ (п.6.13 СП 48.13330.2019)

Паспорта качества на 

применяемые 
материалы В наличии

Сертификаты 

соответствия на 

применяемые 
материалы В наличии

ИГС на выполненный 

объем работ
В наличии, содержит достоверные сведения, 

проверено и согласовано Заказчиком (СП 48.13330.2019, п.9.5)

1.2 Устройство контура 

заземления в грунте
Документация на 

применяемые 

материалы и изделия, 

сверка характеристик с 
проектом

Паспорта (сертификаты) в наличии, марки 

материалов и изделий соответствуют проекту 

(РД) (РД)

Наличие ППР и 

технологической карты Документарный. В наличии. Согласован (СП 48.13330.2019)

Глубина заложения 
контура

Укладка элементов заземляющего контура 

выполнена в грунт в соответствии с проектом 

(РД), но не менее 0,5 м от поверхности и не 

менее 1 м от стены здания (сооружения) (п. 3.2.3.2 СО 153-34.21.122-2003)

Устройство 

заземляющих 
электродов

Выполнено в соответствии с проектом и 

требованиями. Крепление надежное, 

выполнено сваркой или на болтах (п. 3.2.4.2 СО 153-34.21.122-2003)

Акт 

освидетельствования 

скрытых работ

Составлен по РД 11-02-2006 и подписан 

ответственными лицами акт 

освидетельствования скрытых работ (п.6.13 СП 48.13330.2012)

Паспорта качества на 

применяемые 
материалы В наличии

Сертификаты 

соответствия на 

применяемые 
материалы В наличии

1.3 Лабораторные 

испытания 

заземляющего контура

ППР ППР согласован, предоставлен. (СП 48.13330.2019 п.5.7.2)



Электролаборатория 

соответствует 
требованиям

Электролаборатория соответствует 

требованиям :"Требования к 

электролабораториям и лабораториям 

теплотехнических измерений" Принятым 

Наблюдательным советом, решением бюро от 

27.01.2010 N 34-БНС СДАЭ-04-2010 (Требования 

к электролабораториям и лабораториям 

теплотехнических измерений" Принятым 

Наблюдательным советом, решением бюро от 

27.01.2010 N 34-БНС СДАЭ-04-2010)

Сопротивление 

соответствует 

требованиям ПУЭ
Сопротивления при замере в пределах 

величин указанных в пункте ПУЭ 1.7.101 (ПУЭ п. 1.7)

Предоставлены акты и 
протоколы

Предоставлены акты и протоколы замеров 

сопротивления (ПУЭ п. 1.8.5)

1.4 Антикоррозионная 

обработка стальных 
деталей

Наличие ППР и 

технологической карты ППР и технологическая карта в наличии (СП 48.13330.2019, п. 3.3 СП 70.13330.2012)

Качество 

антикоррозионного 

покрытия сварных 
соединений

Антикоррозионное покрытие сварных 

соединений, а также участков закладных 

деталей и связей выполнено во всех местах, 

где при монтаже и сварке нарушено заводское 

покрытие. Способ антикоррозионной защиты и 

толщина наносимого слоя соответствуют 

проекту (РД) Качество антикоррозионных 

покрытий надлежит соответствует с 

требованиями проекта (РД на основании СП 28.13330)

Акт 

освидетельствования 

скрытых работ

Составлен по РД 11-02-2006 и подписан 

ответственными лицами акт 

освидетельствования скрытых работ (п.6.13 СП 48.13330.2012)

Паспорта качества на 

применяемые 
материалы В наличии

Сертификаты 

соответствия на 

применяемые 
материалы В наличии

Подписи Сторон:


