
Требования к отдельным видам работ: 

"Наружные инженерные сети"

Точка контроля Параметр контроля Формулировка критерия Ссылка на нормативную документацию

1. Наружные сети 

водоснабжения и 
канализации
1.1. Вывоз и утилизация 
грунта

Вывоз и утилизация 
грунта

Выполнено в соответствии с рабочей 

документацией.

1.2.  Демонтажные работы

Демонтажные работы
Выполнены в соответствии с рабочей 
документацией

1.3.  Испытание систем

Гидравлическое 

испытание напорных 
трубопроводов

Трубопроводы испытываются участками не 

более 1км, Для ПВД, ПНД ,ПВХ - участками не 

более 0,5 км за один прием. Приемочное 

гидравлическое испытание напорного 

трубопровода выполнено после засыпки его 

грунтом: заполнение водой и выдержка не 

менее: 72 ч - для железобетонных труб, а/ц и 

чугунных труб - 24 ч. Для стальных и п/э - не 

производится. Испытание пройдено, если 

величина подкаченной воды не превышает 

величин по табл. 6* СП 129.13330.2012)  табл. 6* СП 129.13330.2012)

Гидравлическое 

испытание безнапорных 
трубопроводов

Трубопровод испытан после засыпки одним из 

способов: 1.Определение объема воды, 

добавляемой в трубопровод, проложенный в 

сухих грунтах, или мокрых, если УГВ у верхнего 

колодца расположен ниже поверхности земли 

более чем на половину глубины заложения 

труб; 2.Определение притока воды в 

трубопровод, проложенный в мокрых грунтах, 

когда уровень (горизонт) грунтовых вод у 

верхнего колодца расположен ниже 

поверхности земли менее чем на половину 

глубины заложения труб. (п.7.22 СП 129.13330.2012)

Акт о гидравлическом 
испытании

Оформлен и подписан ответственными 

специалистами и представителем 

эксплуатирующей организации

1.4. КНС, КОС, КНС

Наличие паспортов и 

сертификатов на 

материалы и 

оборудование, сверка с 

проектом (РД)

Паспорта и сертификаты в наличии. 

Оборудование и материалы, согласно 

паспортов, соответствуют РД СП 48.13330.2012 п.6.13, СП 73.133330.2016

Проект производства 

работ (ППР) В наличии, согласованный. СП 48.13330.2011 п. 5.7.2

Геометрический размер 

котлована (траншеи)

Размеры котлована (траншеи) по дну в натуре 

не менее установленных проектом. 

Минимальная ширина котлованов не менее 

ширины конструкции +0,2м с каждой стороны, 

при необходимости передвижения людей в 

пазухе - не менее 0,6м. п.6.1.2, п.6.1.3 СП 45.1330.2017

Устройство ограждения
Выполнено в соответствии с рабочей 

документацией, ППР

Отметки и уклоны дна 
котлована

При окончательной разработке не должны 

превышать ±5 см. табл. 6.3, СП 45.13330.2017

Крутизна откосов 
котлована Соответствует рабочей документации. РД

Вывоз и утилизация 
грунта

Выполнено в соответствии с рабочей 

документацией, документы предоставлены.

Плотность, влажность, 
промерзание

Не допускаются размыв, размягчение, 

разрыхление или промерзание верхнего слоя 

грунта основания толщиной более 3см. табл. 6.3, СП 45.13330.2017



Исполнительная 
документация

Представлена следующая документация: 

исполнительные геодезические схемы и 

чертежи; результаты экспертиз, обследований, 

лабораторных и иных испытаний выполненных 

работ, проведенных в процессе строительного 
контроля  п. 6.13 СП 48.13330.2011

Мероприятия по 

предупреждению 

затопления грунтов

Выполнены водоотводные канавы и зумпфы по 

периметру котлована, в наличии достаточное 

количество водяных насосов (помп) 

обеспечивающих водоотведение из котлована 

(расчет количества и мощности насосов указан 

в ППР

Контроль качества 

арматурного каркаса 

перед погружением

Соответствие требованиям проекта и норм, 

качество сварных соединений (при наличии). 

Приемка каркаса оформляется актом.

СП 45.13330.2017 п. 14.1.31, 14.1.32, 14.1.33 

табл. 14.5

Монтаж арматурного 
каркаса

Монтаж выполнять способом указанным в ППР. 

Контроль погружения - равномерно без 

застреваний. Геодезический контроль 

высотных положений выпусков.

Укладка бетонной смеси.

Проверка осуществления входного контроля 

укладываемой смеси. Соответствие 

требованиям проекта и норм. Соблюдение 

порядка выполнения бетонирования методом . 

Не допущение преждевременного подрезания 

бентонитовых труб. Своевременная откачка 

глиняного раствора.

СП 45.13330.2017 п. 14.1.34) (СП 70.13330.2012 

п.5.

Контроль отклонений
Геодезический контроль параметров указанных 

в таблицу. 14.4 п. 14.1.29 СП 45.13330.2017

Предоставление 

исполнительной 
документации

Акты скрытых работ на разработку, 

армирование, бетонирование, лабораторное 

заключение на бетон

Маркировка 

оборудования, изделий

Маркировка оборудования, изделий 

соответствуют паспорту изделия и рабочей 

документации. РД

Маркировка 
оборудования

Маркировка оборудования и электродвигателя 

соответствуют паспорту изделия и рабочей 

документации. РД

Монтаж КНС и 

присоединение 

трубопроводов.

Выполнен в соответствии с рабочей 

документацией, паспортом изделия. РД

Крепление
Выполнен в соответствии с рабочей 

документацией, паспортом изделия  РД

Исполнительная 
документация

Представлена следующая документация: 

исполнительные геодезические схемы и 

чертежи; результаты экспертиз, обследований, 

лабораторных и иных испытаний выполненных 

работ, проведенных в процессе строительного 
контроля

Акт 

освидетельствования 

скрытых работ

Составлен по РД 11-02-2006 и подписан 

ответственными лицами акт 

освидетельствования скрытых работ  п.6.13 СП 48.13330.2012

Исполнительная 
документация

В наличии. Комплектность соответствует 

требованиям нормативной документации

Паспорта качества на 

применяемые 
материалы В наличии

Сертификаты 

соответствия на 

применяемые 
материалы В наличии

Исполнительная 

геодезическая схема В наличии, согласована

1.5. Монтаж запорно 

регулировочного 
оборудования

Монтаж запорно - 

регулировочного 
оборудования

Выполнено в соответствии с рабочей 

документацией, спицификацией на 

оборудование, паспортом оборудования.



1.6. Монтаж 
трубопроводов

Наличие 

ППР/технологической 
карты Документальный. В наличии п.3.3 СП 70.13330.2012

Наличие паспортов и 

сертификатов на 

материалы и 

оборудование, сверка с 

проектом (РД)

Паспорта и сертификаты в наличии. 

Оборудование и материалы, согласно 

паспортов, соответствуют РД РД

Направление укладки 

труб раструбного типа 

безнапорных 

трубопроводов
Трубы раструбного типа безнапорных 

трубопроводов уложены раструбом вверх по 
уклону п. 3.4 СП 129.13330.2011

Обеспечена, круг трубы 

"на свет" имеет 

правильную форму.

Величина отклонения от формы круга по 

горизонтали не более 1/4 диаметра 

трубопровода, но не более 50 мм в каждую 

сторону. Отклонения от правильной формы 

круга по вертикали не допущены п. 3.5 СП 129.13330.2011

Отклонение от 

проектного положения 

осей напорных 

трубопроводов, отметок
К

В плане - не превышают ±100 мм в плане, 

отметок верха напорных трубопроводов - ±30 
мм п. 3.6 СП 129.13330.2011

Отклонение отметок 

безнапорных 
трубопроводов Не более ±5 мм п. 3.6 СП 129.13330.2011

Отклонения оси 

защитных футляров 

переходов от проектного 

положения для 

самотечных 

безнапорных 
трубопроводов

Отклонения оси защитных футляров переходов 

от проектного положения для самотечных 

безнапорных трубопроводов не превышают: по 

вертикали - 0,6% длины футляра при условии 

обеспечения проектного уклона; по 

горизонтали - 1% длины футляра. Для 

напорных трубопроводов эти отклонения не 

превышают соответственно 1 и 1,5% длины 
футляра п. 4.4 СП 129.13330.2011

Центрирование смежных 

труб

При прокладке трубопроводов на 

прямолинейном участке трассы соединяемые 

концы смежных труб отцентрированы так, 

ширина раструбной щели одинакова по всей 
окружности п. 3.9 СП 129.13330.2011

Резиновые уплотнители 

для монтажа 

трубопроводов в 

условиях низких 
температур Не в промороженном состоянии п. 3.11 СП 129.13330.2011

Заделка стыковых 
соединений

Для заделки (уплотнения) стыковых 

соединений трубопроводов следует 

применены уплотнительные и "замковые" 

материалы, а также герметики согласно 
проекту п. 3.12 СП 129.13330.2011

Фланцевые соединения

Фланцевые соединения смонтированы с по 

требованиям: - установлены перпендикулярно 

оси трубы; - плоскости соединяемых фланцев 

ровные, гайки болтов расположены на одной 

стороне соединения, затяжка болтов 

выполнена равномерно (устранение перекосов 

фланцев установкой скошенных прокладок или 

подтягиванием болтов не допускается); - 

сваривание стыков смежных с фланцевым 

соединением выполнено после равномерной 

затяжки всех болтов на фланцах п. 3.13 СП 129.13330.2011

Заделка зазоров между 

сборной частью 

железобетонных 

колодцев и сборной 

частью бетонных или 

кирпичных упоров

Зазор между трубопроводом и сборной частью 

бетонных или кирпичных упоров должен быть 

плотно заполнен бетонной смесью или 

цементным раствором п. 3.15 СП 129.13330.2011



Соединение чугунных 
труб

Монтаж чугунных труб, выпускаемых в 

соответствии с ГОСТ 9583-75, выполнен с 

уплотнением раструбных соединений 

пеньковой смоляной или битуминизированной 

прядью и устройством асбестоцементного 

замка, или только герметиком, а труб, 

выпускаемых в соответствии с ТУ 14-3-12 47-83, 

резиновыми манжетами, поставляемыми 

комплектно с трубами без устройства замка. 

Глубина заделки соответствуют таблице 1 СП 
129.13330.2012 п. 3.45 СП 129.13330.2012

Соединение бетонных и 

железобетонных труб

Стыковые соединения труб, поставляемых без 

резиновых колец, уплотнены пеньковой 

смоляной или битуминизированной прядью,с 

заделкой замка асбестоцементной смесью, а 

также полисульфидными (тиоколовыми) 

герметиками. Зазоры между упорной 

поверхностью раструбов и торцами труб в 

трубопроводах диаметром 1000 мм и более 

изнутри заделаны цементным раствором. п. 3.52, 3.53 СП 129.13330.2012

Соединение 

трубопроводов из 

пластмассовых труб

Соединения труб из ПВД и ПНД между собой и 

с фасонными частями осуществлены нагретым 

инструментом методом контактно-стыковой 

сварки встык или враструб. Соединения труб из 

поливинилхлорида (ПВХ) между собой и с 

фасонными частями осуществлены методом 

склеивания в раструб (с применением клея 

марки ГИПК-127 в соответствии с ТУ 6-05-251-

95-79) и с использованием резиновых манжет, 

поставляемых комплектно с трубами п. 3.58 - 3.64 СП 129.13330.2012

1.7. Монтаж футляров

Монтаж футляров

Выполнено в соответствии с рабочей 

документацией, схемой монтажа, 

спецификацией на материалы

1.8. Обратная засыпка

Обратная засыпка
Выполнена в соответствии с рабочей 

документацией, спецификацией на материалы.

Уплотнение грунта

Выполнено в соответствии с рабочей 

документацией. Уплотнение выполнено 

послойно. Предоставлено заключение 
лаборатории

1.9. Перемещение грунта

Перемещение грунта
Выполнено в соответствии с рабочей 

документацией, спецификацией на работы.

1.10. Приемка сети

1.10.1.Приемка системы 

водопровод, канализация

Акт 

освидетельствования 

скрытых работ
Составлен и подписан ответственными лицами 

акт освидетельствования скрытых работ СП 48.13330.2012 п.6.13

Исполнительная 

документация Наружный 
водопровод

- Проект согласованный с АО “МВК” и ОПС - Акт 

освидетельствования траншей. (АОСР) - Акт 

освидетельствования оснований под 

трубопроводы.(АОСР) - Акт на прокладку 

трубопроводов. (АОСР) - Акт 

освидетельствования колодцев. (АОСР) - Акт о 

проведении гидравлического испытания 

напорного трубопровода на прочность и 

герметичность. - Исполнительный чертеж 

водопроводной сети со штампом АО “МВК” и 

ГУП “МГГТ” - Акт технической приемки 

водопроводной сети.



Исполнительная 

документация Наружная 

канализация.

- Проект согласованный с АО “МВК” и ОПС - Акт 

освидетельствования траншей. (АОСР) - Акт 

освидетельствования оснований под 

трубопроводы.(АОСР) - Акт 

освидетельствования колодцев.(АОСР) - Акт 

устройства гидроизоляции.(АОСР) - Акт на 

прокладку трубопроводов.(АОСР) - Акт о 

проведении приемочного гидравлического 

испытания безна порного трубопровода на 

герметичность. - Исполнительный чертеж 

канализации со штампом АО “МВК” и ГУП 

“МГГТ” - Акт осмотра дворовой 

канализационной сети -Акт присоединения

ИГС на выполненный 

объем работ В наличии, содержит достоверные сведения, 

проверено и согласовано Заказчиком СП 48.13330.2019, п.9.5

1.10.2. Приемка сити 
водосток

Акт 

освидетельствования 

скрытых работ
Исполнительная документация Наружный 
водосток СП 48.13330.2012 п.6.13

Исполнительная 

документация Наружный 
водосток

Проект согласованный с ГУП “МВС” - Договор 

на технический надзор с ГУП “МВС” - ТЗ и ТУ 

ГУП “МВС” - Исполнительный чертеж 

дождевой канализации (сигнальный экз.) - Акт о 

подключении (технологическом 

присоединении) к централизованной ливневой 

системе водоотведения. - Акт 

освидетельствования траншей. (АОСР) - Акт 

освидетельствования оснований под 

трубопроводы.(АОСР) - Акт на прокладку 

трубопроводов. (АОСР) - Акт 

освидетельствования колодцев. (АОСР)

ИГС на выполненный 

объем работ В наличии, содержит достоверные сведения, 

проверено и согласовано Заказчиком СП 48.13330.2019, п.9.5

1.11. Промывка 
трубопроводов

Промывка и 

дезинфекция 
трубопроводов

1. Для дезинфекции трубопроводов 

применяются хлорсодержащие реагенты: 

хлорная известь по ГОСТ 1692-85, гипохлорит 

кальция по ГОСТ 25263-82 марки А;гипохлорит 

натрия по ГОСТ 11086-76 марок А и Б; 

электролитический гипохлорит натрия и 

жидкий хлор по ГОСТ 6718-86. 2. Произведена 

очистка полости и промывка трубопровода 3. 

После очистки и промывки трубопровода, 

выполнена дезинфекция хлорированием (Приложение 5 СП 129.13330.2012)

Акт о промывке и 
дезинфекции

Оформлен и подписан ответственными 

специалистами и представителем 

эксплуатирующей организации

1.12. Разработка 

основания под 

трубопроводы и колодцы, 
камеры

Разработка основания 

под трубопроводы, 

каналы, камеры
Выполнено в соответствии с рабочей 

документацией РД

Проект производства 
работ В наличии, согласованный СП 48.13330.2011 п.5.7.2.

Подготовка основания 

под трубопроводы и 
колодцы Выполнена в соответствии с проектом РД п. 3.17 СП 129.13330.2011

1.13. Укрепление откосов

Укрепление откосов
Выполнено в соответствии с рабочей 
документацией РД

Подготовка основания Выполнена в соответствии с проектом РД п. 3.17 СП 129.13330.2011

1.14. Устройство колодцев 

и камер



Наличие 

ППР/технологической 
карты Документальный. В наличии п.3.3 СП 70.13330.2012

Документация на 

применяемые 

материалы и изделия, 

сверка характеристик с 
проектом

Паспорта и сертификаты на оборудование и 

материалы в наличии, соответствуют проекту РД

Подготовка основания Выполнена в соответствии с проектом РД п. 3.17 СП 129.13330.2011

Конструкции колодцев и 
камер Выполнены в соответствии с проектом РД п. 3.17 СП 129.13330.2011

Устройство монтажных 

швов из цпс

При монтаже сборных ж/б элементов колодцев 

выполнены в соответствии с рабочей 

документацией (РД),спецификацией на 

материалы для обеспечения толщины швов и 

соосности элементов, применены 

"кондукторы". РД

Монтаж плит перекрытий 

(или опорных плит)

Форма соответствует рабочей документации 

(РД),спецификации на материалы, 

обозначение на крышке соответствует 

прокладываемой сети РД

Защита от коррозии 

стальных и 

железобетонных 
элементов

Выполнена в соответствии с рабочей 

документацией(РД), спецификацией на 

материалы.

1.15. Устройство 

антикоррозионной защиты

Защита от коррозии 

стальных и 

железобетонных труб

Выполнена в соответствии с рабочей 

документацией (РД), спецификацией на 

материалы. (Рабочая документация, п. 3.16 СП 129.13330.2011

1.16. Устройство 

обмазочной 
гидроизоляции

Защита от коррозии 

стальных и 

железобетонных 
элементов

Выполнена в соответствии рабочей 

документацией (РД), спецификацией на 

материалы.

1.17. Устройство 

основания Ж/Б

1.17.1. Арматурные 
работы

Документация на 

материал, сверка 

характеристик с 
проектом

Наличие сертификатов, проверка марки стали - 

соответствует проекту 
РД п. 6.13 СП 48.13330.2011, п. 3.23 СП 
70.13330.2012

Подготовка основания

Визуальный/полная проверка. Основание 

очищено от мусора, остатков строительных 

материалов, снега, наледи" п.5.3.1 СП 70.13330.2012

Диаметры арматуры 

(сетки) Измерительный. Соответствуют проекту РД 

Сварные соединения 
сетки

Допускаются непровары 2-х пересечений на 1 

м2 сетки п. 5.8 ГОСТ 23279-2012

Отклонение от проекта в 

расстоянии между 

арматурными стержнями 

в вязанных каркасах и 
сетках

Для продольной арматуры, в том числе в 

сетках (s – расстояния/шаг, указанные в 

проекте, мм) ±S/4, но не более 50 мм;
Табл. 5.10, СП 70.13330.2012, Рабочая 
документация

Отклонение от 

проектной длины 

нахлестки арматуры 
сетки

Не менее 100 мм. Места нахлеста перевязаны с 

шагом 200 мм
Табл. 5.10, СП 70.13330.2012, Рабочая 

документация, требование ПИК-Стандарт

Наличие фиксаторов 

защитного слоя

Визуальный. Измерительный. Марка и 

количество ФЗС соответствует ППР, РД, 

обеспечивают соблюдение защитного слоя ППР, РД

Состояние арматурных 

изделий, закладных 

изделий, а также 

сварных соединений

Отсутствие ржавчины, инея, наледи, 

загрязнения бетоном, окалины, следов масла, 

отслаивающейся ржавчины и сплошной 

поверхностной коррозии (Табл. 5.10, СП 70.13330.2012)



Акт 

освидетельствования 

скрытых работ

Составлен по РД 11-02-2006 и подписан 

ответственными лицами акт 

освидетельствования скрытых работ

1.17.2. Бетонная 
подготовка

Наличие 

ППР/технологической 
карты Документальный. В наличи п.3.3 СП 70,13330,2012

Геометрические 

размеры опалубки
Геометрические размеры соответствуют 
проекту РД

Положение опалубки

Положение опалубки относительно 

разбивочных осей в плане и по вертикали 

соответствуют проекту РД

Правильность установки

Опалубка надежно закреплена, исключена 

возможность утечки цементного молочка 

сквозь стыки опалубки и неровности 

поверхности ППР

Предельные смещение 

осей опалубки от 

проектного положения Измерительный, не более 20 мм табл. 5.11 СП 70.13330.2012

Допускаемые местные 

неровности опалубки Измерительный не более 3 мм. табл.5.11 СП 70.13330.10 2012

1.17.3. Бетонные работы

Документация на 

материал, сверка 

характеристик с 
проектом

Наличие сертификатов, проверка марки бетона 

- соответствует проекту
РД п. 6.13 СП 48.13330.2011, п. 3.23 СП 
70.13330.2012

Температура основания 

перед началом 
бетонирования

Бетонная смесь без противоморозных добавок 

- не ниже +5 ℃; бетонная смесь с 

противоморозными добавками - в соответствии 

с ППР, РД,
п. 5.11 СП 70.13330.2012 п. 5.3.3, п. 5.11.1 СП 
70.13330.2012

Рабочие швы
По согласованию с проектной организацией 

допускается устраивать при бетонировании. п.5.3.12 СП 70.13330.2012, РД

Уплотнение бетонной 
смеси Выполнено в соответствии с ППР ППР, п. 5.3.6 СП 70.13330.2012

Размер поперечного 

сечения элемента
Измерительный, при h: h˂200мм: +6мм; (не 

менее 1-го измерения на 100 м2 Табл. 5.12, СП 70.13330.2012

Визуальный. 

Поверхность заглажена

На поверхности бетона допускаются местные 

неровности не более 5 мм при проверке 

двухметровой рейкой. Отсутствуют сквозных 

трещины, сколы бетона, раковины, обнажения 

арматуры. п.5.18.4, СП 70.13330.2012

Уход за бетоном

Выполнен в соответствии с ППР и с учетом 

требований п. 5.3, (п.5.11 при отрицательных 

температурах) СП 70.13330.2012
п.5.11 при отрицательных температурах) СП 
70.13330.2012

Контроль прочности 

бетона (промежуточный 

возраст)

Применен неразрушающий метода контроля. 

Изготовление контрольных образцов для 

испытаний и их последующее испытание: В 

промежуточном возрасте - 3шт. В проектном 

возрасте - 3шт. Производится 

специализированной организацией. 

Представлено оформленное заключение по 

результатам испытаний."

ГОСТ 18105, ГОСТ 10180, ГОСТ 28570, ГОСТ 

17624, ГОСТ 22690

Акт 

освидетельствования 

скрытых работ

Составлен по РД 11-02-2006 и подписан 

ответственными лицами акт 

освидетельствования скрытых работ п. 5.18.2 СП 70.13330.2012

1.17.4. Разработка 

основания под 

трубопроводы, каналы, 
камеры

Разработка основания 

под трубопроводы, 

каналы, камеры Выполнено в соответствии с РД РД

Проект производства 

работ (ППР) В наличии, согласованный СП 48.13330.2011 п.5.7.2.

Подготовка основания 

под трубопроводы и 
колодцы Выполнена в соответствии с проектом РД п. 3.17 СП 129.13330.2011



1.18. Устройство песчаной 
подготовки

1.18.1. Уплотнение грунта

Уплотнение грунта

Выполнено в соответствии с рабочей 

документацией. Уплотнение выполнено 

послойно. Предоставлено заключение 
лаборатории

Заключение 

лаборатории. В наличии

1.18.2. Устройство 

песчаной подготовки

Геометрический размер 
котлована

Размеры котлованов по дну в натуре не менее 

установленных проектом. Минимальная 

ширина котлованов не менее ширины 

конструкции +0,2м с каждой стороны, при 

необходимости передвижения людей в пазухе - 

не менее 0,6м п.6.1.2, п.6.1.3 СП 45.1330.2017

Отметки и уклоны дна 
котлована

При окончательной разработке не должны 

превышать ±5см табл. 6.3, СП 45.13330.2017

Крутизна откосов 
котлована

Соответствует рабосей документации (РД), не 

нарушает нормативы.

Плотность, влажность, 
промерзание

Не допускаются размыв, размягчение, 

разрыхление или промерзание верхнего слоя 

грунта основания толщиной более 3см табл. 6.3, СП 45.13330.2017

1.19. Устройство 

шпунтового ограждения

Устройство шпунтового 
ограждения

Выполнено в соответствии с рабчей 
документацией РД

2. Наружные сети 
теплоснабжения

2.1. Вывоз и утилизация 
грунта

Вывоз и утилизация 
грунта Выполнено в соответствии с РД РД

2.2. Демонтажные работы

Демонтажные работы Выполнены в соответствии с РД РД

2.3. Испытание систем

Наружные сети 

теплоснабжения. 
Испытания

Испытания трубопроводов выполнены: 

испытательное давление обеспечено в 

верхней точке (отметке) трубопроводов; 

температура воды при испытаниях не ниже 5 

град.С; при отрицательной температуре 

наружного воздуха - не выше 70 град.С 

испытательное давление выдержано в течение 

10 мин и затем снижено до рабочего; при 

рабочем давлении произведен осмотр 

трубопровода по всей его длине. Не произошло 

падения давления, не обнаружены признаки 

разрыва, течи или запотевания п. 8.8 СП 73.13330.2019

2.4. Монтаж запорно 

регулировочного 
оборудования

Монтаж запорно 

регулировочного 
оборудования Выполнено соответствии с РД

Установка сильфонных и 

сальниковых 
компенсаторов

Компенсаторы установлены в собранном виде. 

Установка выполнена после предварительных 

испытаний трубопроводов на прочность и 

герметичность, обратной засыпки. 

Установлены без перелома осей 

компенсаторов и осей трубопроводов. 

Отклонения от проектного положения 

присоединительных патрубков - не более 

указанных в ТУ производлителя Монтажная 

длина компенсаторов - по РД с учетом 

поправки на температуру нар. воздуха п.4.9-4.12 СП 129



Фланцевые соединения

Фланцевые и приварные соединения арматуры 

должны выполнены без натяга трубопроводов. 

Отклонение от перпендикулярности плоскости 

фланца, приваренного к трубе, по отношению к 

оси трубы не превышает 1% наружного 

диаметра фланца, но быть не более 2 мм по 

верху фланца п. 4.8 СП 129.13330.2011

Сертификаты, паспорта 

на материалы, изделия в 

наличии, соответствие 
РД

Наличие документов о качестве материалов, 

изделий. Соответствие применяемых изделий 

проекту, стандартам и техническим условиям.

2.5. Монтаж 
теплоизоляции

Монтаж теплоизоляции

Монтаж теплоизоляционных конструкций и 

защитных покрытий произведен в соответствии 

с требованиями проекта (РД), после 

выполнения гидроиспытаний трубопроводов и 

выполнения противокоррозийных мероприятий 

(РД) РД

2.6. Монтаж 
трубопроводов

Монтаж трубопроводов Выполнены в соответствии с РД РД

Расположение сварных 
швов

Укладка труб диаметром свыше 100 мм с 

продольным или спиральным швом 

произведена со смещением этих швов не 

менее чем на 100 мм. При укладке труб 

диаметром менее 100 мм смещение швов - не 

менее трехкратной толщины стенки трубы. 

Продольные швы находятся в пределах 

верхней половины окружности укладываемых 

труб. Отсутствует приварка патрубков и 

отводов в сварные стыки и гнутые элементы. п. 4.5 СП 129.13330.2011

Фланцевые соединения

Фланцевые и приварные соединения арматуры 

должны выполнены без натяга трубопроводов. 

Отклонение от перпендикулярности плоскости 

фланца, приваренного к трубе, по отношению к 

оси трубы не превышает 1% наружного 

диаметра фланца, но быть не более 2 мм по 

верху фланца п. 4.8 СП 129.13330.2011

Качество сварных 
соединений

Выполняется спец. организацией Выполнен 

ВИК всех стыков Отсутствуют трещины,

подрезы,наплывы,прожоги, незаваренные 

кратеры,свищи; Выполнен неразрушающий 

контроль качества сварных соединений в 

объеме: Трубопроводов по требования ПБ 03-

75-94 При прокладке в непроходных каналах, 

футлярах, тоннелях или технических 

коридорах совместно с другими ИС 

неразрушающим методом контроля проверено 

100% соединений По результатам оформлен 

акт испытаний РД, п. 5.15-5.18 СП 129.13330.2011

Монтаж системы 

дистанционного 

контроля качества ППУ-
изоляции Выполнена в соответствии с проектом РД

Проект производства 
работ В наличии, согласованный СП 48.13330.2011 п.5.7.2.

2.7. Обратная засыпка

Обратная засыпка
Выполнена в соответствии с рабочей 

документацией, спецификацией на материалы.

Уплотнение грунта

Выполнено в соответствии с рабочей 

документацией. Уплотнение выполнено 

послойно. Предоставлено заключение 
лаборатории

2.8. Перемещение грунта

Перемещение грунта
Выполнено в соответствии с рабочей 

документацией, спецификацией на работы.

2.9. Приемка сети



Приемка сети

План, продольный профиль с отметкой ОПС 

ГУП «Мосгоргеотрест» и подписью лица, 

осуществляющего технический надзор,

Чертежи камер, узлов, чертежи прокладки 

трубопроводов по техническому подполью с 

подписью лица, осуществляющего технический 

надзор (при наличии),Схема стыков с подписью 

лица, осуществляющего технический надзор,

Схема системы оперативного дистанционного 

контроля с подписью лица, осуществляющего 

технический надзор, Акт рабочей комиссии о 

приемке в эксплуатацию законч. объекта,Акт 

приемки системы оперативного 

дистанционного контроля состояния ППУ-

изоляции с приложениями № 1 и № 2, 

Заключения на просвет стыков, Акты на 

скрытые работы по линейным конструкциям, 

камерам, узлам, Акт на гидравлические 

испытания трубопроводов теплосети, Акт на 

гидропневматическую промывку 

трубопроводов теплосети при Ду<800 мм (акт 

на механическую чистку трубопроводов 

теплосети при Ду≥800 мм), Сварочная 

документация,  Журналы производства работ, 

Гарантия завода-изготовителя 

теплоизолированных изделий, гарантия на 

работы по заделке стыков, гарантия 

строительно-монтажной организации на 

выполненные работы, Сертификаты, 

технические паспорта или другие документы на 

материалы, конструкций, оборудование и 

детали, работающие под избыточным 

давлением (с визой инженера УТН или 

стороннего технадзора), Утвержденный акт о 

готовности внутриплощадочных и 

внутридомовых сетей и оборудования 

подключаемого объекта к постоянной 

эксплуатации, Акт осмотра тепловых 

энергоустановок и тепловых сетей к 

постоянной эксплуатации МТУ Ростехнадзора. 

Разрешение на допуск к постоянной 

эксплуатации МТУ Ростехнадзора, ИГС на 

выполненный объем работ,

2.10. Прокладка дренажа

Прокладка дренажа Выполнено в соответствии с РД РД

Направление укладки 

труб раструбного типа 

безнапорных 
трубопроводов

Трубы раструбного типа безнапорных 

трубопроводов уложены раструбом вверх по 
уклону п. 3.4 СП 129.13330.2011

Прямолинейность 

укладки безнапорных 
трубопроводов

Обеспечена, круг трубы "на свет" имеет 

правильную форму. Величина отклонения от 

формы круга по горизонтали не более 1/4 

диаметра трубопровода, но не более 50 мм в 

каждую сторону. Отклонения от правильной 

формы круга по вертикали не допущены п. 3.5 СП 129.13330.2011

Отклонение от 

проектного положения 

осей напорных 

трубопроводов, отметок
Не превышают ±100 мм в плане, отметок верха 

напорных трубопроводов - ±30 мм п. 3.6 СП 129.13330.2011

Отклонение отметок 

безнапорных 
трубопроводов Отклонения не более ±5 мм п. 3.6 СП 129.13330.2011

Соединение бетонных и 

железобетонных труб

Стыковые соединения труб, поставляемых без 

резиновых колец, уплотнены пеньковой 

смоляной или битуминизированной прядью, с 

заделкой замка асбестоцементной смесью, а 

также полисульфидными (тиоколовыми) 

герметиками. Зазоры между упорной 

поверхностью раструбов и торцами труб в 

трубопроводах диаметром 1000 мм и более 

изнутри заделаны цементным раствором п. 3.52, 3.53 СП 129.13330.2012



Защита от коррозии 

железобетонных труб Выполнена в соответствии с проектом (РД) РД, п. 3.16 СП 129.13330.2011

Центрирование смежных 
труб

При прокладке трубопроводов на 

прямолинейном участке трассы соединяемые 

концы смежных труб отцентрированы так, 

ширина раструбной щели одинакова по всей 
окружности п. 3.9 СП 129.13330.2011

Резиновые уплотнители 

для монтажа 

трубопроводов в 

условиях низких 
температур Не в промороженном состоянии п. 3.11 СП 129.13330.2011

Заделка стыковых 
соединений

Для заделки (уплотнения) стыковых 

соединений трубопроводов применены 

уплотнительные и "замковые" материалы, а 

также герметики согласно проекту п. 3.12 СП 129.13330.2011

Заделка зазоров между 

сборной частью 

железобетонных 

колодцев и сборной 

частью бетонных или 

кирпичных упоров

Зазор между трубопроводом и сборной частью 

бетонных или кирпичных упоров должен быть 

плотно заполнен бетонной смесью или 

цементным раствором п. 3.15 СП 129.13330.2011

2.11. Промывка 
трубопроводов

Наружные сети 

теплоснабжения. 

Промывка и 
дезинфекция

Трубопроводы промыты гидропневматическим 

способом водой питьевого качества до полного 

осветления промывочной воды. По окончании 

промывки продезинфицированы путем их 

заполнения водой с содержанием активного 

хлора в дозе 75-100 мг/л при времени контакта 

не менее 6 ч. После промывки результаты 

лабораторного анализа проб промывной воды 

соответствуют требованиям ГОСТ 2874-82. О 

результатах промывки (дезинфекции) 

составлено заключение спец. организацией. п. 8.14 СП 73.13330.2011

Проект производства 

работ (ППР) В наличии, согласованный СП 48.13330.2019 п.5.7.2.

2.12. Разработка 

основания под 

трубопроводы, каналы, 
камеры

Разработка основания 

под трубопроводы, 

каналы, камеры Выполнено в соответствии с РД РД

Проект производства 

работ (ППР В наличии, согласованный СП 48.13330.2019 п.5.7.2.

Подготовка основания 

под трубопроводы и 
колодцы Выполнена в соответствии с проектом РД п. 3.17 СП 129.13330.2011

Исполнительная 

геодезическая схема
В наличии, согласована

2.13. Укрепление откосов

Укрепление откосов Выполнено в соответствии с РД РД

2.14. Устройство 

антикоррозионной защиты

Защита от коррозии 

железобетонных труб Выполнена в соответствии с проектом
РД, Рабочая документация, п. 3.16 СП 
129.13330.2011

2.15. Устройство каналов и 
камер

2.15.1. Арматурные 
работы

Документация на 

материал, сверка 

характеристик с 
проектом

Наличие сертификатов, проверка марки стали - 

соответствует проекту 
РД п. 6.13 СП 48.13330.2011, п. 3.23 СП 
70.13330.2012

Подготовка основания

Визуальный/полная проверка. Основание 

очищено от мусора, остатков строительных 

материалов, снега, наледи" п.5.3.1 СП 70.13330.2012



Диаметры арматуры 

(сетки) Измерительный. Соответствуют проекту РД 

Сварные соединения 
сетки

Допускаются непровары 2-х пересечений на 1 

м2 сетки п. 5.8 ГОСТ 23279-2012

Отклонение от проекта в 

расстоянии между 

арматурными стержнями 

в вязанных каркасах и 
сетках

Для продольной арматуры, в том числе в 

сетках (s – расстояния/шаг, указанные в 

проекте, мм) ±S/4, но не более 50 мм;
Табл. 5.10, СП 70.13330.2012, Рабочая 
документация

Отклонение от 

проектной длины 

нахлестки арматуры 
сетки

Не менее 100 мм. Места нахлеста перевязаны с 

шагом 200 мм
Табл. 5.10, СП 70.13330.2012, Рабочая 

документация, требование ПИК-Стандарт

Наличие фиксаторов 

защитного слоя

Визуальный. Измерительный. Марка и 

количество ФЗС соответствует ППР, РД, 

обеспечивают соблюдение защитного слоя ППР, РД

Состояние арматурных 

изделий, закладных 

изделий, а также 

сварных соединений

Отсутствие ржавчины, инея, наледи, 

загрязнения бетоном, окалины, следов масла, 

отслаивающейся ржавчины и сплошной 

поверхностной коррозии (Табл. 5.10, СП 70.13330.2012)

Акт 

освидетельствования 

скрытых работ

Составлен по РД 11-02-2006 и подписан 

ответственными лицами акт 

освидетельствования скрытых работ

2.15.2. Бетонная 
подготовка

Наличие 

ППР/технологической 
карты Документальный. В наличи п.3.3 СП 70,13330,2012

Геометрические 

размеры опалубки
Геометрические размеры соответствуют 
проекту РД

Положение опалубки

Положение опалубки относительно 

разбивочных осей в плане и по вертикали 

соответствуют проекту РД

Правильность установки

Опалубка надежно закреплена, исключена 

возможность утечки цементного молочка 

сквозь стыки опалубки и неровности 

поверхности ППР

Предельные смещение 

осей опалубки от 

проектного положения Измерительный, не более 20 мм табл. 5.11 СП 70.13330.2012

Допускаемые местные 

неровности опалубки Измерительный не более 3 мм. табл.5.11 СП 70.13330.10 2012

2.15.3. Бетонные работы

Документация на 

материал, сверка 

характеристик с 
проектом

Наличие сертификатов, проверка марки бетона 

- соответствует проекту
РД п. 6.13 СП 48.13330.2011, п. 3.23 СП 
70.13330.2012

Температура основания 

перед началом 
бетонирования

Бетонная смесь без противоморозных добавок 

- не ниже +5 ℃; бетонная смесь с 

противоморозными добавками - в соответствии 

с ППР, РД,
п. 5.11 СП 70.13330.2012 п. 5.3.3, п. 5.11.1 СП 
70.13330.2012

Рабочие швы
По согласованию с проектной организацией 

допускается устраивать при бетонировании. п.5.3.12 СП 70.13330.2012, РД

Уплотнение бетонной 
смеси Выполнено в соответствии с ППР ППР, п. 5.3.6 СП 70.13330.2012

Размер поперечного 

сечения элемента
Измерительный, при h: h˂200мм: +6мм; (не 

менее 1-го измерения на 100 м2 Табл. 5.12, СП 70.13330.2012

Визуальный. 

Поверхность заглажена

На поверхности бетона допускаются местные 

неровности не более 5 мм при проверке 

двухметровой рейкой. Отсутствуют сквозных 

трещины, сколы бетона, раковины, обнажения 

арматуры. п.5.18.4, СП 70.13330.2012

Уход за бетоном

Выполнен в соответствии с ППР и с учетом 

требований п. 5.3, (п.5.11 при отрицательных 

температурах) СП 70.13330.2012
п.5.11 при отрицательных температурах) СП 
70.13330.2012



Контроль прочности 

бетона (промежуточный 

возраст)

Применен неразрушающий метода контроля. 

Изготовление контрольных образцов для 

испытаний и их последующее испытание: В 

промежуточном возрасте - 3шт. В проектном 

возрасте - 3шт. Производится 

специализированной организацией. 

Представлено оформленное заключение по 

результатам испытаний."

ГОСТ 18105, ГОСТ 10180, ГОСТ 28570, ГОСТ 

17624, ГОСТ 22690

Акт 

освидетельствования 

скрытых работ

Составлен по РД 11-02-2006 и подписан 

ответственными лицами акт 

освидетельствования скрытых работ п. 5.18.2 СП 70.13330.2012

2.15.4. Устройство каналов 

и камер

Проект производства 

работ (ППР) В наличии, согласованный СП 48.13330.2019 п.5.7.2.

Наличие паспортов и 

сертификатов на 

материалы и 

оборудование, сверка с 

проектом (РД)

Паспорта и сертификаты на оборудование и 

материалы в наличии, соответствуют проекту 

(РД) РД

Устройство камер Выполнено в соответствии с проектом РД, п. 3.17 СП 129.13330.2011

Установка опорных 

подушек под скользящие 
трубопроводы

Опорные подушки под скользящие опоры 

трубопроводов установлены на расстояниях в 

соответствии с проектом РД, п. 3.4 СП 74.13330.2011

Вводы трубопроводов в 

камеры, каналы, здания 

и сооружения

В местах ввода трубопроводов бесканальной 

прокладки в каналы, камеры и здания 

(сооружения) футляры проходных сальников 

надеты во время их монтажа. На вводах 

трубопроводов подземной прокладки в здания 

должны выполнены (в соответствии с рабочими 

чертежами) устройства, предотвращающие 

проникание газа и воды в здание п. 3.4 СП 74.13330.2011

Отклонение уклонов дна 
канала

Отклонение уклонов дна канала тепловой сети 

и дренажных трубопроводов не более +/- 0,0005

мм, фактический уклон не менее минимально 

допустимого п. 3.6 СП 74.13330.2011

2.16. Устройство 

обмазочной 
гидроизоляции

Защита от коррозии 

стальных и 

железобетонных 
элементов Выполнена в соответствии с проектом РД

Гидроизоляция 

элементов каналов и 
камер

Наружные поверхности поставляемых на 

трассу элементов каналов и камер покрыты 

обмазочным покрытием или оклеечной 

гидроизоляцией в соответствии с рабочими 

чертежами п. 3.2 СП 74.13330.2011

2.17. Устройство 

шпунтового ограждения

Устройство шпунтового 
ограждения Выполнено в соответствии с РД РД

Подписи Сторон:


